

**PROYECTO DE REORDENACIÓN DEL ÁMBITO DE LAS ACTUACIONES AISLADAS  
AA-E 47.04 Y AA-E 47.06 EN CALLE MANUEL ALTOLAGUIRRE, DE ACUERDO AL  
USO DOTACIONAL PREVISTO EN EL PGOU DE BURGOS**

**PRESUPUESTO GENERAL**

CAPITULO	1.-	DEMOLICIONES .....	128.972,17
CAPITULO	2.-	MOVIMIENTO DE TIERRAS.....	36.435,29
CAPITULO	3.-	FIRMES Y PAVIMENTOS .....	106.762,75
CAPITULO	4.-	RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE.....	4.412,95
CAPITULO	5.-	RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO .....	12.868,68
CAPITULO	6.-	RED DE ALUMBRADO .....	25.385,31
CAPITULO	7.-	PAISAJISMO.....	36.170,72
CAPITULO	8.-	SEÑALIZACIÓN VIAL .....	6.062,71
CAPITULO	9.-	COMPLEMENTOS DE URBANIZACIÓN.....	25.922,12
CAPITULO	10.-	VARIOS.....	3.535,22
CAPITULO	11.-	SEGURIDAD Y SALUD.....	6.287,12
CAPITULO	12.-	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	691,36

**PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL      393.506,40**

13,00	% GASTOS GENERALES .....	51.155,83
6,00	% BENEFICIO INDUSTRIAL.....	23.610,38

**468.272,61**

21,00	% I.V.A. ....	98.337,25
-------	---------------	-----------

**PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA      566.609,86**

Burgos, Mayo de 2023

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA a la expresada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EL AUTOR DEL PROYECTO

SUPERVISIÓN TÉCNICA MUNICIPAL



Fdo.: Valentín Álvarez Méndez  
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  
Colegiado nº 12.387