
CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DEL ARCO SAN MARTÍN                 

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 1 ACTUACIONES PREVIAS                                             

 1.01 m   Demolición del conjunto bordillo y rigola                       

Demolición de conjunto de bordillo y rigola, incluso transporte de los produc-
tos resultantes a lugar de acopio para su posterior valorización, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión.

Mano de obra................................ 1,67

Maquinaria..................................... 2,56

Medios auxiliares......................... 0,21

TOTAL PARTIDA........................... 4,44

 1.02 m2  Desbroce y excavación de tierra vegetal                         

Desbroce y excavación de tierra vegetal existente, incluso acopio en obra de
material obtenido para su posterior reutilización.

Mano de obra................................ 0,11

Maquinaria..................................... 0,36

Medios auxiliares......................... 0,02

TOTAL PARTIDA........................... 0,49

 1.03 ud  Tala de árbol                                                   

Tala de arbol, de cualquier diámetro, incluso arranque del tocón y tranporte a
vertedero.

Mano de obra................................ 13,88

Maquinaria..................................... 18,49

Medios auxiliares......................... 1,64

TOTAL PARTIDA........................... 34,01

 1.04 m2  Demolición pavimento firme flexible hasta 30 cm.                

Demolición de pavimento flexible existente hasta 30cm de espesor, incluso
cortes de pavimento terminación, refino y compactación  de la misma.

Mano de obra................................ 1,12

Maquinaria..................................... 3,09

Materiales...................................... 0,14

Medios auxiliares......................... 0,22

TOTAL PARTIDA........................... 4,57

 1.05 m2  Demolición de aceras hasta 40 cm.                               

Demolición de pavimentos en aceras hasta 40cm. de espesor, de baldosas
hidráulicas, terrazo, adoquín, hormigón, cerámicas, de gres o losa de piedra,
incluso base de hormigón, bordillos, rígolas y corte de pavimentos, limpieza y
retirada de escombros a pie de carga y carga a camión.

Mano de obra................................ 3,89

Maquinaria..................................... 1,78

Medios auxiliares......................... 0,28

TOTAL PARTIDA........................... 5,95
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DEL ARCO SAN MARTÍN                 

Código Ud Descripción Precio

 1.06 m2  Fresado de 1cm/m2 en mezcla bituminosa                          

Fresado en capa de rodadura, en espesor de cm/m2 de pavimento, formado
por mezclas bituminosas, incluso carga y transporte de los materiales obte-
nidos a vertedero. Terminado.

Mano de obra................................ 0,17

Maquinaria..................................... 0,51

Medios auxiliares......................... 0,03

TOTAL PARTIDA........................... 0,71

 1.07 ud  Retirada de papelera y transporte a almacenes                   

Desmontaje, retirada de papelera de cualquier tipo y su transporte a almace-
nes municipales, para su posterior reutilización.

Mano de obra................................ 16,66

Maquinaria..................................... 9,62

Medios auxiliares......................... 1,33

TOTAL PARTIDA........................... 27,61

 1.08 ud  Retirada de banco y transporte a almacenes                      

Desmontaje, retirada de banco de cualquier tipo y su transporte a almacenes
municipales, para su posterior reutilización.

Mano de obra................................ 49,97

Maquinaria..................................... 28,85

Medios auxiliares......................... 3,99

TOTAL PARTIDA........................... 82,81

 1.09 m3  Demolición macizos de hormigón medios mecánicos                 

Demolición de hormigón, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga y carga a camión.

Mano de obra................................ 1,86

Maquinaria..................................... 33,24

Medios auxiliares......................... 1,77

TOTAL PARTIDA........................... 36,87

 1.10 m3  Demolición macizos hormigón medios manuales                     

Demolición de hormigón, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga y carga a camión.

Mano de obra................................ 46,02

Maquinaria..................................... 12,80

Medios auxiliares......................... 2,98

TOTAL PARTIDA........................... 61,80

 1.11 m   Retirada vallas o barandillas                                   

Retirada de las vallas existentes, incluso transporte a vertedero autorizado de
los productos sobrantes y abono del canon de vertido.

Mano de obra................................ 5,55

Maquinaria..................................... 1,92

Medios auxiliares......................... 0,38

TOTAL PARTIDA........................... 7,85
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DEL ARCO SAN MARTÍN                 

Código Ud Descripción Precio

 1.12 m3  Demol. muro o cerramiento mampostería                           

Demolición de muro de hormigón o cerramiento de mamposteria , de cual-
quier dimensión, incluso cimentaciones, y ejecución de remates en las zo-
nas extremas de la demolición, y carga sobre camión de escombros. Termi-
nado

Mano de obra................................ 18,63

Maquinaria..................................... 11,18

Materiales...................................... 3,64

Medios auxiliares......................... 1,69

TOTAL PARTIDA........................... 35,14

 1.13 ud  Demolición de pozo de registro                                  

Demolición de pozo de registro existente, cualquiera que sea su ubicación.
Trabajos consistentes en la retirada y transporte del pozo de registro comple-
to a vertedero o gestor de residuos autorizado, todo tipo de excavaciones o y
rellenos posteriores, incluso desconexión del colector principal y sellado de
dicha conexión según Aguas de Burgos, totalmente terminado.

Mano de obra................................ 32,51

Maquinaria..................................... 40,42

Materiales...................................... 0,60

Medios auxiliares......................... 3,72

TOTAL PARTIDA........................... 77,25

 1.14 ud  Desmontaje de punto de luz existente                            

Desmontaje de punto de luz existente, incluso recuperación de los conducto-
res y traslado de todos los materiales a los almacenes municipales para su
posterior reutilización.

Mano de obra................................ 55,52

Maquinaria..................................... 28,85

Medios auxiliares......................... 4,27

TOTAL PARTIDA........................... 88,64

 1.15 ud  Desmontaje semáforo existente                                   

Desmontaje de semáforo  existente, incluso recuperación de los conducto-
res y traslado de todos los materiales a los almacenes municipales para su
posterior reutilización.

Mano de obra................................ 74,15

Maquinaria..................................... 38,46

Medios auxiliares......................... 5,70

TOTAL PARTIDA........................... 118,31

 1.16 ud  Demolición de arqueta                                           

Demolición de arquetas existentes, cualquiera que sea su ubicación. Traba-
jos consistentes en la retirada y transporte de arqueta de registro a vertedero
o gestor de residuos autorizado, todo tipo de excavaciones o y rellenos pos-
teriores, totalmente terminado.

Mano de obra................................ 6,95

Maquinaria..................................... 6,84

Materiales...................................... 0,08

Medios auxiliares......................... 0,70

TOTAL PARTIDA........................... 14,57
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PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DEL ARCO SAN MARTÍN                 

Código Ud Descripción Precio

 1.17 m   Demolición de canalización sin mantenimiento de servicio        

Demolición de canalización de red de energía electrica, alumbrado o teleco-
municaciones, consistente en la retirada de los tubos sin servicio, incluye la
excavación en cualquier tipo de terreno, hasta 2,50 m de profundidad, por
medios mecánicos y manuales, incluso entibación, agotamiento, refino,
compactación del fondo y transporte de los productos resultantes a vertedero
o gestor de residuos autorizado.

Mano de obra................................ 1,95

Maquinaria..................................... 5,27

Materiales...................................... 1,80

Medios auxiliares......................... 0,46

TOTAL PARTIDA........................... 9,48

 1.18 m   Demolición de canalización incluso mantenimiento servicio       

Demolición de canalización hasta 8 tubos de red de energía eléctrica, alum-
brado, telecomunicaciones consistente en la retirada de los tubos sin servi-
cio, y suministro y colocación de tubos nuevos necesarios para el  mante-
niendo del cableado de  la red en funcionamiento, aporte de dos tubos 160
mm (450Nw), incluye la excavación en cualquier tipo de terreno, hasta la ra-
sante de la nueva red, por medios mecánicos y manuales, entibación, agota-
miento, refino, compactación del fondo y transporte de los productos resul-
tantes a gestor autorizado.

Mano de obra................................ 7,50

Maquinaria..................................... 3,87

Materiales...................................... 10,46

Medios auxiliares......................... 1,11

TOTAL PARTIDA........................... 22,94

 1.19 t   Machaqueo de material procedente de la demolición               

Machaqueo de material procedente de las demoliciones, transporte a lugar
de machaqueo, incluso clasificación previa y separación exhaustiva de mate-
riales procedentes de las demoliciones. El equipo estará compuesto por
machacadora móvil de cadenas, capaz de machacar escombros, hormigón y
áridos, ajustable la granulometría de salida, separación de metales y dos
salidad de tipos de áridos, y por una retro cargadora de cadenas. El equipo
podrá tratar 70 Tn/h, según el Pliego de Prescripciones Particulares. El pre-
cio incluye la instalacion y desmontaje de los equipos, la elaboración de do-
cumentación o proyectos y abono de tasas, según normativa vigente.

Mano de obra................................ 0,14

Maquinaria..................................... 2,77

Medios auxiliares......................... 0,15

TOTAL PARTIDA........................... 3,06

 1.20 m3  Excavación en la traza                                          

Excavación en la traza, en cualquier tipo de terreno, incluso refino, humecta-
ción, compactación de la explanada y carga sobre camión de los terrenos re-
sultantes de la excavación. Terminado.

Mano de obra................................ 0,56

Maquinaria..................................... 1,78

Medios auxiliares......................... 0,12

TOTAL PARTIDA........................... 2,46
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DEL ARCO SAN MARTÍN                 

Código Ud Descripción Precio

 1.21 m3  Terraplén o rellenos (préstamo)                                 

Terraplén o relleno, con suelo seleccionado procedentes de préstamos, in-
cluso canon de adquisición, excavación y carga del material, transporte a
obra, extensión, humectación y compactación. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 0,15

Maquinaria..................................... 3,75

Materiales...................................... 0,59

Medios auxiliares......................... 0,23

TOTAL PARTIDA........................... 4,72

 1.22 m3  Terraplén o relleno con material procedente de obra             

Terraplén o relleno, con suelo seleccionado procedentes de excavaciones o
demoliciones (previamente tratadas), incluso carga del material, transporte
en obra, extensión, humectación y compactación. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 0,15

Maquinaria..................................... 2,72

Medios auxiliares......................... 0,15

TOTAL PARTIDA........................... 3,02

 1.23 t   Transporte a gestor de residuos autorizado con camión 16 t.     

Transporte de escombro limpio a gestor autorizado de residuos, incluso ca-
non de vertido, justificado mediante los correspondientes albaranes.

Maquinaria..................................... 1,89

Materiales...................................... 6,00

Medios auxiliares......................... 0,40

TOTAL PARTIDA........................... 8,29
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DEL ARCO SAN MARTÍN                 

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 2 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

SUBCAPÍTULO 2.01 SUBBASES Y BASES                                                

 2.01.01 m3  Base granular de productos procedentes del machaqueo            

Base granular de productos procedentes de machaqueo (características ZA
0/32), extendida, humectada y compactada, incluso transporte del material
desde la instalación de machaqueo.

Mano de obra................................ 0,15

Maquinaria..................................... 4,01

Medios auxiliares......................... 0,21

TOTAL PARTIDA........................... 4,37

 2.01.02 m3  Zahorra artificial ZA 0/32                                      

Base granular de zahorra artificial tipo ZA 0/32 según PG3, extendida, humec-
tada y compactada.

Mano de obra................................ 0,75

Maquinaria..................................... 4,11

Materiales...................................... 14,18

Medios auxiliares......................... 0,96

TOTAL PARTIDA........................... 20,00

 2.01.03 m2  Base solera de hormigón HM-20 (e=12 cm.)                        

Base formada por solera de hormigón en masa de 20 N/mm2 de Fck con ta-
maño de árido de 30 mm. de 12 cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado
del hormigón, regleado y juntas. Terminado.

Mano de obra................................ 1,78

Materiales...................................... 8,92

Medios auxiliares......................... 0,54

TOTAL PARTIDA........................... 11,24

 2.01.04 m2  Base solera de hormigón HM-20 (e=15 cm.)                        

Base formada por solera de hormigón en masa de 20 N/mm2 de Fck con ta-
maño de árido de 30 mm. de 15 cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado
del hormigón, regleado y juntas. Terminado.

Mano de obra................................ 1,78

Materiales...................................... 11,11

Medios auxiliares......................... 0,65

TOTAL PARTIDA........................... 13,54

 2.01.05 m2  Base solera de hormigón HM-20 (e=20 cm.)                        

Base formada por solera de hormigón en masa de 20 N/mm2 de Fck con ta-
maño de árido de 30 mm. de 20 cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado
del hormigón, regleado y juntas. Terminado.

Mano de obra................................ 1,78

Materiales...................................... 15,10

Medios auxiliares......................... 0,86

TOTAL PARTIDA........................... 17,74
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DEL ARCO SAN MARTÍN                 

Código Ud Descripción Precio

SUBCAPÍTULO 2.02 BORDILLOS Y RIGOLAS                                             

 2.02.01 m   Bordillo recto de granito de 20x10 cm. encintado recto          

Bordillo recto de granito serrado en todas sus caras y abujardado en las ca-
ras vistas, de 20x10 cm., forma rectangular, según planos, incluso excava-
ción manual, cimiento de 15 cm. de espesor de hormigón en masa
HM-20/P/30/IIb, mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 3,73

Maquinaria..................................... 0,04

Materiales...................................... 15,77

Medios auxiliares......................... 0,99

TOTAL PARTIDA........................... 20,53

 2.02.02 m   Bordillo recto de granito de 25x15 cm. trapezoidal serrado recto

Bordillo recto de granito serrado en todas sus caras y abujardado en las ca-
ras vistas, de 25x15 cm., forma trapezoidal, según planos, incluso excavación
manual, cimiento de 15 cm. de espesor de hormigón en masa
HM-20/P/30/IIb, mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 10,03

Materiales...................................... 22,59

Medios auxiliares......................... 1,65

TOTAL PARTIDA........................... 34,27

 2.02.03 m   Bordillo recto de granito de 40x20 cm. encintado recto          

Bordillo o encintado de piedra de granito de 40x20 cm., según planos de de-
talle, forma rectangular, con sus caras serradas y abujardadas, incluso exca-
vación manual, cimiento de HM-20/P/30/IIb, mortero de asiento y rejuntado.
Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 11,20

Maquinaria..................................... 0,04

Materiales...................................... 49,19

Medios auxiliares......................... 3,06

TOTAL PARTIDA........................... 63,49

 2.02.04 m   Rigola de hormigón "in situ" (40 cm. espesor)                   

Rigola de hormigón fabricada "in situ", junto a bordillo existente, de hormigón
HM-20/p/30/IIb vibrado, incluso excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

Mano de obra................................ 2,95

Materiales...................................... 10,96

Medios auxiliares......................... 0,71

TOTAL PARTIDA........................... 14,62

 2.02.05 m   Bordillo JARDIN de granito 25x8 cm recto                        

Bordillo de granito para jardín. acabado serrado en todas sus caras, de
25x8X100 cm., incluso excavación manual, cimiento de HM-20/P/30/IIb inclu-
so mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 7,22

Materiales...................................... 17,28

Medios auxiliares......................... 1,24

TOTAL PARTIDA........................... 25,74
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Código Ud Descripción Precio

 2.02.06 m   Bordillo JARDIN de granito 25x8 cm curvo                        

Bordillo de granito para jardín. acabado serrado en todas sus caras, de
25x8X100 cm., curvo, incluso excavación manual, cimiento de HM-20/P/30/IIb
incluso mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 7,22

Materiales...................................... 23,43

Medios auxiliares......................... 1,55

TOTAL PARTIDA........................... 32,20

 2.02.07 m   Rebaje bordillo granito, vehículos, en recta                    

Rebaje de bordillo para acceso de vehículos en recta, según detalle de pla-
nos, formado por losas de granito de 80x30x9 cm., incluso sub-base de za-
horra artificial, base de HM-20/P/30/IIb, bordillo de granito, mortero de asiento
y rejuntado, y enlechado de juntas. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 6,50

Materiales...................................... 102,03

Medios auxiliares......................... 5,49

TOTAL PARTIDA........................... 114,02

 2.02.08 ud  Alcorque cuadrado 1,00 m. hormigón                              

Alcorque cuadrado, de 1,00m de lado, formado por bordillos de hormigón do-
ble capa de 8X20X108 cm, incluso base de asiento de hormigón, rejuntado y
limpieza, relleno de hoyo con tierra vegetal, y capa superficial de arena. Total-
mente terminado.

Mano de obra................................ 33,44

Materiales...................................... 44,50

Medios auxiliares......................... 3,95

TOTAL PARTIDA........................... 81,89

 2.02.09 m   Peldaño macizo de granito de 35xLLx18 cm                        

Peldaño macizo recto a escuadra de sección no superior a 35x18cm.,  con
las caras aserradas y acabado abujardado en las caras vistas, con banda
tactil de 5cm en pintura roja antideslizante. Asentados sobre  mortero de ce-
mento M-7.5, incluso enlechado de juntas con cemento Portland Clase I y
arena silícea lavada (1:3) , y juntas de dilatacion cada 6-7 m ó 30 m2, relle-
nas en mortero elastico de altas prestaciones tipo MAPEI  base cemento. To-
talmente terminado

Mano de obra................................ 7,49

Materiales...................................... 43,00

Medios auxiliares......................... 2,56

TOTAL PARTIDA........................... 53,05
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SUBCAPÍTULO 2.03 MEZCLAS BITUMINOSAS                                             

 2.03.01 t   Mezcla bituminosa en caliente AC 16 Surf D (D-12)               

Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 16 surf D (D-12), con árido siliceo u
ofítico, en capa de rodadura, incluso cortes de juntas. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 2,45

Maquinaria..................................... 14,42

Materiales...................................... 37,34

Medios auxiliares......................... 2,74

TOTAL PARTIDA........................... 56,95

 2.03.02 t   Mezcla bituminosa en caliente AC 22  bin S (S·20)               

Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 22 bin S (S-20), con árido calizo, in-
cluso corte de juntas. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 1,11

Maquinaria..................................... 9,23

Materiales...................................... 38,12

Medios auxiliares......................... 2,45

TOTAL PARTIDA........................... 50,91

 2.03.03 t   Mezcla bitum.caliente AC 22  base G (G·20)                      

Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 22 base G (G-20), con árido calizo,
incluso corte de juntas. Totalmete terminado.

Mano de obra................................ 1,11

Maquinaria..................................... 9,74

Materiales...................................... 37,10

Medios auxiliares......................... 2,43

TOTAL PARTIDA........................... 50,38

 2.03.04 m2  Riego de adherencia (0,5 Kg/m²)                                 

Riego de adherencia con una dotación de 0,50 Kg por m² de emulsión
B60B3 ADH, incluso protección de bordillos.Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 0,09

Maquinaria..................................... 0,04

Materiales...................................... 0,19

Medios auxiliares......................... 0,02

TOTAL PARTIDA........................... 0,34

 2.03.05 m2  Riego de imprimación (1 Kg/m²)                                  

Riego de imprimación con una dotación de 1 Kg. por m² de emulsión
C60BF4 IMP, incluso barrido previo, preparación de la superficie y protección
de bordillos. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 0,08

Maquinaria..................................... 0,07

Materiales...................................... 0,23

Medios auxiliares......................... 0,02

TOTAL PARTIDA........................... 0,40
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SUBCAPÍTULO 2.04 PAVIMENTOS                                                      

 2.04.01 m2  Pavim. losas granito gris 50xLLx9 cm abujardado                 

Pavimento formado por losas de granito Gris Duero o similar de 9 cm de es-
pesor,con las cararas aserradas y acabado abujardado fino en la cara supe-
rior, de 50 cm.de anchura y largo libre,asentadas sobre capa de 5 cm. de
mortero de cemento M-10, incluso aplicación de lechada en la cara oculta de
la losa justo antes de su colocación,  enlechado de juntas con cemento Port-
land Clase I y arena silícea lavada (1:3) , y juntas de dilatacion cada 6-7 m ó
30 m2, rellenas en mortero elastico de altas prestaciones tipo MAPEI  base
cemento. Totalmente terminado

Mano de obra................................ 36,78

Materiales...................................... 84,69

Medios auxiliares......................... 6,15

TOTAL PARTIDA........................... 127,62

 2.04.02 m2  Pavim. adoquín  20x10x6 Granito Cizalla                         

Pavimento formado por adoquín de granito cortado con cizalla  20x10x6 cm.,
incluso 4 cm. de mortero de cemento M-7,5  para asiento, y enlechado de
juntas, y juntas de dilatacion cada 25 m2 rellenas en mortero elastico tipo
MAPEI base cemento. Totalmete terminado.

Mano de obra................................ 5,55

Materiales...................................... 14,27

Medios auxiliares......................... 1,01

TOTAL PARTIDA........................... 20,83

 2.04.03 m2  Pavim. adoquín 20x10x9 cm granito gris abujardado               

Pavimento formado por adoquín de granito 20x10x9 cm abujardado, incluso 4
cm de mortero de cemento M-7,5 para asiento, aplicación de lechada en la
cara oculta del adoquín justo antes de su colocación y recebado, y juntas de
dilatacion cada 25 m2 rellenas en mortero elastico de altas prestaciones tipo
MAPEI  base cemento, totalmente terminado.

Mano de obra................................ 8,33

Materiales...................................... 92,03

Medios auxiliares......................... 5,08

TOTAL PARTIDA........................... 105,44

 2.04.04 m2  Encintado con losas de granito rojo abujardado                  

Pavimento formado por losas seleccionadas de granito color rojo de 9 cm.
de espesor, con anchura variable y largo libre, con las caras serradas, aca-
bado abujardado fino en la cara superior, asentadas sobre capa de 5 cm. de
mortero de cemento M-10, incluso aplicación de lechada en la cara oculta de
la losa justo antes de su colocación, enlechado de juntas con cemento Port-
land Clase I y arena silícea lavada (1:3) , y juntas de dilatacion cada 6-7 m ó
30 m2, rellenas en mortero elastico de altas prestaciones tipo MAPEI  base
cemento. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 8,33

Materiales...................................... 103,53

Medios auxiliares......................... 5,66

TOTAL PARTIDA........................... 117,52
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 2.04.05 m2  Pavim. losas granito Sayago 30xLLx6cm abujardado                

Pavimento formado por losas de granito rojo tipo Sayago o similar de 6 cm
de espesor,con las caras aserradas y acabado abujardado fino en la cara
superior, de 30 cm.de anchura y largo libre (30-50 cm.), asentadas sobre ca-
pa de 5 cm. de  mortero de cemento M-10, incluso aplicación de lechada en
la cara oculta de la losa justo antes de su colocación, enlechado de juntas
con cemento Portland Clase I y arena silícea lavada (1:3) , y juntas de dilata-
cion cada 6-7 m ó 30 m2, rellenas en mortero elastico de altas prestaciones
tipo MAPEI base cemento. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 36,78

Materiales...................................... 59,33

Medios auxiliares......................... 4,86

TOTAL PARTIDA........................... 100,97

 2.04.06 m2  Pavim. losas caliza de 40xLLx5cm abujardado                     

Pavimento formado por losas seleccionadas de piedra caliza  de 40xLLx5
cm. de espesor, segun especificaciones del Pliego, con las caras aserradas
y acabado abujardado en la cara superior, asentadas sobre capa de 5 cm.
de  mortero de cemento M-10, incluso aplicación de lechada en la cara oculta
de la losa justo antes de su colocación, enlechado de juntas con cemento
Portland Clase I y arena silícea lavada (1:3), y juntas de dilatacion cada 6-7 m
ó 30 m2 rellenas en mortero elastico de altas prestaciones tipo MAPEI  base
cemento. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 13,88

Materiales...................................... 66,96

Medios auxiliares......................... 4,09

TOTAL PARTIDA........................... 84,93

 2.04.07 m2  Pavimento losa de terrazo árido granítico (30x30x6,0 cm.)       

Pavimento formado por losa de terrazo de árido granítico, tipo granicem o
equivallente, clases UNE UT-11T-B-I según Norma UNE-EN 13748-2, de
60x40x6,0 cm. 30x30x6,0 ó 20x20x6,0 cm , acabado abujardado mecánico,
colores a elegir por la Dirección de Obra, asentada sobre mortero de cemen-
to M-5 de consistencia pástica, incluso aplicación de lechada en la cara ocul-
ta de la losa justo antes de su colocación, rellenado cuidadoso de juntas y
juntas de dilatacion cada 25m 2 rellenas en mortero elastico base cemento.
Totalmente terminado

Mano de obra................................ 10,03

Materiales...................................... 19,44

Medios auxiliares......................... 1,49

TOTAL PARTIDA........................... 30,96
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Código Ud Descripción Precio

 2.04.08 m2  Pavim. Baldosa tipo granicen 20x20 marcado UT-7T-B-I            

Pavimento formado por baldosa tipo granicem de  20 x 20 de 4,5 cm. de es-
pesor, fabricado en su capa de rodadura, no  inferior a 1,5 cm., con hormigón
de áridos graníticos, e hidrofugada en su totalidad. Acabado superficial con
bujarda mecánica y tratamiento posterior con sellantes de tono, impermeabi-
lizantes y repelentes de la suciedad. clases UNE-EN  UT-7T-B-I según Nor-
ma UNE-EN- 13748-2, de 20x20x4,0 cm. ,  asentada sobre mortero de ce-
mento M5 de consistencia pástica, incluso aplicación de lechada en la cara
oculta de la losa justo antes de su colocación, rellenado cuidadoso de juntas
y juntas de dilatacion cada 25m2 rellenas en mortero elastico base cemento.
Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 10,03

Materiales...................................... 11,29

Medios auxiliares......................... 1,08

TOTAL PARTIDA........................... 22,40

 2.04.09 m2  Pavim. Losa hormigón monocapa e= 8 cm marcado UT-14T-B-I        

Pavimento formado por losa tipo de hormigón monocapa clases UNE
UT-14T-B-I según Norma UNE-EN 13748-2, de 60x40x8 cm.,  40x40x8cm ó
40x20x8cm., colores a elegir por la Dirección de Obra, asentada sobre morte-
ro de cemento M-5 de consistencia pástica, incluso aplicación de lechada en
la cara oculta de la losa justo antes de su colocación, rellenado cuidadoso
de juntas y juntas de dilatacion cada 25 m2 rellenas en mortero elastico ba-
se cemento. Totalmente terminado

Mano de obra................................ 10,03

Materiales...................................... 27,31

Medios auxiliares......................... 1,89

TOTAL PARTIDA........................... 39,23

 2.04.10 m2  Pavimento baldosa de terrazo (30x30x4,0 cm.) Marcado UT-7T-B-I  

Pavimento formado por baldosa de terrazo clases UNE-EN  UT-7T-B-I según
Norma UNE-EN- 13748-2, de 30x30x4,0 cm., acabado puntos, asentada so-
bre mortero de cemento M5 de consistencia pástica, incluso aplicación de le-
chada en la cara oculta de la losa justo antes de su colocación, rellenado
cuidadoso de juntas y juntas de dilatacion cada 25 m 2 rellenas en mortero
elastico base cemento. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 10,03

Materiales...................................... 10,53

Medios auxiliares......................... 1,04

TOTAL PARTIDA........................... 21,60

 2.04.11 m2  Pavimento baldosa de terrazo (40x40x4,5 cm.) Marcado  UT-7T-B-I 

Pavimento formado por baldosa de terrazo clases UNE-EN  UT-7T-B-I según
Norma UNE-EN- 13748-2, de 40x40x4,5 cm., acabado petreo y con líneas di-
reccionales, asentada sobre mortero de cemento M-5 de consistencia pásti-
ca, incluso aplicación de lechada en la cara oculta de la losa justo antes de
su colocación, rellenado cuidadoso de juntas, incluso rellenado cuidadoso
de juntas y juntas de dilatacion cada 25 m2, rellenas en mortero elastico ba-
se cemento. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 10,03

Materiales...................................... 11,04

Medios auxiliares......................... 1,06

TOTAL PARTIDA........................... 22,13
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 2.04.12 t   Mezcla bituminosa en caliente AC 8 Surf D (D-8)                 

Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 8 surf D (D-8), con árido siliceo u ofí-
tico, en capa de rodadura o zona de pavimentos estanciales, incluso cortes
de juntas. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 3,73

Maquinaria..................................... 15,09

Materiales...................................... 37,43

Medios auxiliares......................... 2,85

TOTAL PARTIDA........................... 59,10

 2.04.13 m2  Impresión de mezcla bituminosa en caliente                      

Impresión de mezcla bituminosa en caliente, mediante molde a elegir o dise-
ñado por la Dirección de Obra, incluso tramo de prueba. Terminado.

TOTAL PARTIDA........................... 8,36

 2.04.14 m2  PIntura en mezcla bituminosa en caliente                        

Tratamiento de pintura sobre mezcla bituminosa en caliente, mediante la
aplicación de dos capas (0,70 kg/m2 + 0,80 kg/ m2) de pintura monocompo-
nente en base agua, comopuesta por aditivos, resinas de formulación y es-
tructura minieral de máxima dureza (cristobalita calcinada angular) quq apor-
ta resistencia al deslizamiento y a la abrasión, aplicado mediante máquina si
fuera necesario y extendido de las mismas con cepillo, hasta cubrir el asfalto
por completo, incluso limpieza y preparación de la superficie de aplicación.
Totalmente terminado y rematado.

Mano de obra................................ 8,31

Materiales...................................... 2,23

Medios auxiliares......................... 0,53

TOTAL PARTIDA........................... 11,07

SUBCAPÍTULO 2.05 ZONAS AJARDINADAS                                               

 2.05.01 m2  Siembra césped en sup <100 m2                                   

Siembra de cesped en superficies menores de 100 m2, con mezcla de semi-
lla a definir por la D.O., (Poa, Lolium, y Festuca), incluso mantillo cubresiem-
bras, abonado, rulado, riegos y mantenimiento hasta segundo corte.

Materiales...................................... 3,40

Medios auxiliares......................... 0,17

TOTAL PARTIDA........................... 3,57

 2.05.02 m2  Laboreo de terreno                                              

Laboreo del terreno compacto en zonas ajardinadas, en una profundidad de
0,30m. mediante rotobateado, escarificado, o cavado. Terminado.

Mano de obra................................ 1,12

Maquinaria..................................... 0,11

Medios auxiliares......................... 0,06

TOTAL PARTIDA........................... 1,29
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 2.05.03 m3  Tierra vegetal (8% materia orgánica)                            

Tierra vegetal, con un contenido en materia órganica superior al 8%, exenta
de arcillas, incluso preparación de la superficie existente mezclando com-
post procedente del ecoparque de Burgos (2 kg/m 2 en 25cm.), extendido, re-
fino manual, y retirada de piedras. Terminado.,

Mano de obra................................ 0,74

Maquinaria..................................... 3,59

Materiales...................................... 5,53

Medios auxiliares......................... 0,50

TOTAL PARTIDA........................... 10,36

 2.05.04 ud  Cupressaceae arizonica fastigiata (ciprés de Arizona) de 3,50 a 

Cupressus sempervirens (ciprés común) de 1,50 a 2,0 m. de altura, suminis-
trado en contenedor de 50 litros  y plantación en hoyo de 1,2x1,2x1,2 m., in-
cluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

Mano de obra................................ 10,15

Maquinaria..................................... 4,51

Materiales...................................... 124,50

Medios auxiliares......................... 7,04

TOTAL PARTIDA........................... 146,20

 2.05.05 ud  Poda árbol                                                      

Poda hasta una altura  de 10 m de árboles aislados mediante motosierra. In-
cluso retirada de restos vegetales. Terminado.

Mano de obra................................ 42,22

Maquinaria..................................... 37,40

Medios auxiliares......................... 4,03

TOTAL PARTIDA........................... 83,65
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CAPÍTULO 3 RED DE ABASTECIMIENTO                                           

 3.01 m   Demolición tubería abastecimiento existente                     

Demolición por tramos de tubería de abastecimiento existente de diámetro
de 100 a 300 mm, de fundición, realizada por medios manuales con compre-
sor y amoladora, incluído parte proporcional de desmontado de válvulas y
piezas especiales y extracción y  traslado de los escombros hasta el punto
de carga y carga sobre camión.

Mano de obra................................ 9,32

Maquinaria..................................... 4,39

Medios auxiliares......................... 0,69

TOTAL PARTIDA........................... 14,40

 3.02 ud  Demolición de arqueta                                           

Demolición de arquetas existentes, cualquiera que sea su ubicación. Traba-
jos consistentes en la retirada y transporte de arqueta de registro a vertedero
o gestor de residuos autorizado, todo tipo de excavaciones o y rellenos pos-
teriores, totalmente terminado.

Mano de obra................................ 6,95

Maquinaria..................................... 6,84

Materiales...................................... 0,08

Medios auxiliares......................... 0,70

TOTAL PARTIDA........................... 14,57

 3.03 m3  Excavación zanjas-pozos                                         

Excavación en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, in-
cluso entibación, agotamiento, refino, compactación del fondo y carga en ca-
mión.

Mano de obra................................ 1,68

Maquinaria..................................... 1,77

Materiales...................................... 0,21

Medios auxiliares......................... 0,18

TOTAL PARTIDA........................... 3,84

 3.04 m3  Excavación zanja, manual                                        

Excavación en zanja de cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios
manuales, en profundidades de 0 a 4m., incluso entibación, agotamiento, re-
fino, compactación del fondo y carga en camión.

Mano de obra................................ 27,76

Maquinaria..................................... 1,20

Materiales...................................... 0,21

Medios auxiliares......................... 1,47

TOTAL PARTIDA........................... 30,64
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 3.05 m3  Excavación mixta mecanico-manual                                

Excavación en zanja de cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios
mecánicos y manuales, en profundidades de 0 a 4m., incluso entibación,
agotamiento, refino, compactación del fondo y carga en camión.

Mano de obra................................ 16,66

Maquinaria..................................... 2,37

Materiales...................................... 0,21

Medios auxiliares......................... 0,97

TOTAL PARTIDA........................... 20,21

 3.06 m3  Relleno de zanjas con arena origen calizo                       

Relleno de zanjas con arena de mina origen calizo, incluso extendido y com-
pactación, terminado

Mano de obra................................ 3,73

Maquinaria..................................... 0,68

Materiales...................................... 7,03

Medios auxiliares......................... 0,58

TOTAL PARTIDA........................... 12,02

 3.07 m3  Relleno de zanjas con material de demolición                    

Relleno localizado en zanjas, con productos procedentes de la demolición,
machacados y valorizados previamente, incluso humectación y compacta-
ción. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 1,31

Maquinaria..................................... 1,46

Medios auxiliares......................... 0,14

TOTAL PARTIDA........................... 2,91

 3.08 t   Transporte a gestor de residuos autorizado con camión 16 t.     

Transporte de escombro limpio a gestor autorizado de residuos, incluso ca-
non de vertido, justificado mediante los correspondientes albaranes.

Maquinaria..................................... 1,89

Materiales...................................... 6,00

Medios auxiliares......................... 0,40

TOTAL PARTIDA........................... 8,29

 3.09 ud  Pozo registro con tubo de PVC 400 para válvulas 150-200 mm      

Pozo registro para llaves y ventosas con tubo de PVC 400 para válvula
150-200 mm,  en fábrica de ladrillo macizo a media hasta, incluso tubo de
PVC 400, marco y tapa de fundición C-250 de 50x50 cm con cierre, según
planos. Enfoscada y terminada.

Mano de obra................................ 93,15

Materiales...................................... 150,73

Medios auxiliares......................... 12,34

TOTAL PARTIDA........................... 256,22
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 3.10 ud  Pozo registro con tubo de PVC 315 para válvulas 80-100 mm       

Pozo registro para llaves y ventosas con tubo de PVC 315 para válvula 80-100
mm,  en fábrica de ladrillo macizo a media hasta, incluso tubo de  PVC 315,
marco y tapa de fundición C-250 de 40x40 cm con cierre, según planos. En-
foscada y terminada.

Mano de obra................................ 83,84

Materiales...................................... 90,79

Medios auxiliares......................... 8,83

TOTAL PARTIDA........................... 183,46

 3.11 ud  Pozo de registro 1,10 m  tapa D=600mm                           

Pozo de registro para abastecimiento hasta 1,70m. de profundidad, realizado
con anillos prefabricados de hormigón  Fck 40 N/mm²  de 1.10 m. de diáme-
tro interior y 0,50 m. de altura, cono superior de hormigón prefabricado de
diámetro interior 1,10 m. y altura 0,7 m. con unión mediante junta rígida ma-
chiembrada, incluso solera de hormigón HM-20/P/30/IIb, pates de acero re-
cubierto de polipropileno, cada 0,30 m. enfoscado interior M-250, marco y ta-
pa de fundición ductil de 600 mm. de diámetro tipo D-400, con inscripción s/
Servicio de Aguas, dispositivo de cierre de seguridad y apertura controla-
da.Terminado

Mano de obra................................ 111,78

Maquinaria..................................... 7,21

Materiales...................................... 286,01

Medios auxiliares......................... 20,49

TOTAL PARTIDA........................... 425,49

 3.12 ud  Arqueta acometidas                                              

Arqueta de 40x40 cm., en fábrica de ladrillo macizo a media hasta, incluso
marco y tapa de fundición c-250 con cierre. Enfoscada y terminada.

Mano de obra................................ 93,15

Materiales...................................... 53,55

Medios auxiliares......................... 7,42

TOTAL PARTIDA........................... 154,12

 3.13 ud  Adecuación de acometida domiciliaria                            

Adecuación de arqueta de acometida domiciliaria de saneamiento o abaste-
cimiento o arqueta de registro de servicios varios.

Mano de obra................................ 32,51

Materiales...................................... 66,91

Medios auxiliares......................... 5,03

TOTAL PARTIDA........................... 104,45

 3.14 m3  Hormigón en macizo de anclaje, i/ p.p encofrado y acero B-500S  

Hormigón en macizos de anclaje, incluso parte proporcional de encofrado y
acero B 500 S. Totalmente terminado.

Materiales...................................... 227,59

Medios auxiliares......................... 11,51

TOTAL PARTIDA........................... 239,10
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 3.15 m3  Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en refuerzo canalizaciones      

Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones, incluso colocación, vi-
brado, curado y juntas. Totalmemte terminado.

Mano de obra................................ 4,64

Materiales...................................... 68,47

Medios auxiliares......................... 3,70

TOTAL PARTIDA........................... 76,81

 3.16 m   Tubería P.E. 160 mm electrosoldable                             

Colocación de Tubería de polietileno alta densidad PE-100  banda azul, 160
mm. de diámetro de 10 Atm.de presión de trabajo, incluso p.p. de manguito
de unión para sistema electrosoldado, instalación en zanja sobre lecho de
arena, montaje, soldaduras, limpieza y pruebas. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 3,73

Materiales...................................... 1,05

Medios auxiliares......................... 0,25

TOTAL PARTIDA........................... 5,03

 3.17 ud  Colocación de desagüe conducido en final de red                 

Colocación de piezas para la ejecución de desagüe conducido a pozo de plu-
viales o fecales para vaciado de red de abastecimiento, consistente en la co-
locación de pieza en "T" de fundición con salida de 100 mm (no incluída en el
precio) , válvula de cierre elástico de 100 mm. (no incluida en precio) y tubería
de fundición de 100mm. de 5 m de longitud media (no incluida en precio) in-
cluso excavaciones arena para cama y protección de tubería y tapado de la
zanja con zahorra, piezas de unión,  codos y medios auxiliares, totalmente
terminado y probado.

Mano de obra................................ 74,52

Materiales...................................... 79,81

Medios auxiliares......................... 7,81

TOTAL PARTIDA........................... 162,14

 3.18 ud  Colocación de hidrante                                          

Montaje de hidrante de incendios subterranero, con válvula antiheladas, de
dos bocas de 70 y 45 mm. de diámetro, excluidas la válvula VCBL-100, co-
dos, Tes, empalmes, y piezas especiales e incluidos los anclajes para su
completa instalación, arqueta y conexión a la red de agua potable. Totalmen-
te terminado y probado.

Mano de obra................................ 149,04

Materiales...................................... 193,87

Medios auxiliares......................... 17,35

TOTAL PARTIDA........................... 360,26

 3.19 ud  Colocación de boca de riego                                     

Montaje de boca de riego subterranea, con válvula antiheladas, incluso válvu-
la de corte, codos, Tes, empalmes, piezas especiales y anclajes, totalmente
conexionada a la red de agua potable y probado.

Mano de obra................................ 93,15

Medios auxiliares......................... 4,71

TOTAL PARTIDA........................... 97,86
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 3.20 ud  Válvula compuerta DN=100 mm, CE                                 

Colocación de Valvula de cierre elastico de 100 mm., serie larga,  paso recto,
en fundición dúctil PN-16, cuerpo en fundición nodular con guias centrales
compuerta recubierta de caucho, eje de acero inoxidable con tuerca de cierre
de aleacion de cobre, juntas,  tornillería de acero inoxidable, bridas según
norma ISO 2531, con tratamiento anticorrosivo interior y exteriormente con
polvo de poliamida epoxi aplicado electrostáticamente, especial precintable
servicio de aguas. Instalada y probada.

Mano de obra................................ 40,99

Medios auxiliares......................... 2,07

TOTAL PARTIDA........................... 43,06

 3.21 ud  Válvula compuerta DN=150 mm, CE                                 

Colocación de Valvula de cierre elastico de 150 mm., serie larga,  paso recto,
en fundición dúctil PN-16, cuerpo en fundición nodular con guias centrales
compuerta recubierta de caucho, eje de acero inoxidable con tuerca de cierre
de aleacion de cobre, juntas,  tornillería de acero inoxidable, bridas según
norma ISO 2531, con tratamiento anticorrosivo interior y exteriormente con
polvo de poliamida epoxi aplicado electrostáticamente, especial precintable
servicio de aguas. Instalada y probada.

Mano de obra................................ 40,99

Medios auxiliares......................... 2,07

TOTAL PARTIDA........................... 43,06

 3.22 ud  Carrete 100, juntas, FD                                         

Colocación de Carrete de desmontaje telescópico de DN= 100 mm., en fun-
dición ductil PN 16 atm. , con virolas de acero inoxidable AISI 316 , bridas y
contrabrida en acero al carbonoA-42 b, junta de estanqueidad N.B.R. y torni-
lleria en acero 5.6 zincada. Instalado y probado.

Mano de obra................................ 14,90

Medios auxiliares......................... 0,76

TOTAL PARTIDA........................... 15,66

 3.23 ud  Carrete 150, juntas, FD                                         

Colocación de Carrete de desmontaje telescópico de DN= 150 mm., en fun-
dición ductil PN 16 atm. , con virolas de acero inoxidable, bridas y contrabri-
daen acero al carbonoA-42 b, junta de estanqueidad N.B.R. y tornilleria en
acero 5.6 zincada. Instalado y probado.

Mano de obra................................ 14,90

Medios auxiliares......................... 0,76

TOTAL PARTIDA........................... 15,66

 3.24 ud  Reducción BB 150-40 a 125, juntas                               

Colocación de Cono de reducción BB, DN 150 mm. ,y dn 40 a 125mm.,  en
fundición ductil, incluso tornilleria y  juntas, instalado y probado.

Mano de obra................................ 18,63

Medios auxiliares......................... 0,94

TOTAL PARTIDA........................... 19,57
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 3.25 ud  TE BBB, 150-150 a 40 juntas, FD                                 

Colocación de T BBB 150-150 A 150-40,  PN-16, en fundición ductil, incluso
juntas, tornilleria, y piezas especiales para conectar tubería de PE (si fuera
necesario), instalada y probada.

Mano de obra................................ 24,22

Medios auxiliares......................... 1,22

TOTAL PARTIDA........................... 25,44

 3.26 ud  Empalme BE, 100, juntas, FD                                     

Colocación de Empalme BE, DN 100 mm., en fundición ductil,  incluso jun-
tas, instalado y probado.

Mano de obra................................ 9,32

Medios auxiliares......................... 0,48

TOTAL PARTIDA........................... 9,80

 3.27 ud  Empalme BE, 150, juntas, FD                                     

Colocación de Empalme BE, DN 150 mm., en fundición ductil, incluso juntas,
instalado y probado.

Mano de obra................................ 9,32

Medios auxiliares......................... 0,48

TOTAL PARTIDA........................... 9,80

 3.28 ud  Codo BB, 150, con juntas, FD 45º                                

Mano de obra................................ 16,77

Medios auxiliares......................... 0,85

TOTAL PARTIDA........................... 17,62

 3.29 m   Tubería de fundición dúctil DN.100 mm                           

Colocación de Tubería de fundición ductil de  DN= 100 mm. , revestimiento
interior de poliuretano y revestimiento exterior de zinc y epoxi atóxica, incluso
montaje sobre lecho de arena de origen calizo,  p.p de juntas,  pruebas de
estanqueidad y presión.

Mano de obra................................ 9,55

Maquinaria..................................... 1,15

Materiales...................................... 0,74

Medios auxiliares......................... 0,58

TOTAL PARTIDA........................... 12,02

 3.30 m   Tubería de fundición dúctil DN.150 mm                           

Colocación de Tubería de fundición ductil de  DN= 150 mm. , revestimiento
interior de poliuretano y revestimiento exterior de zinc y epoxi atóxica, incluso
montaje sobre lecho de arena de origen calizo,  p.p de juntas,  pruebas de
estanqueidad y presión.

Mano de obra................................ 9,55

Maquinaria..................................... 1,15

Materiales...................................... 0,74

Medios auxiliares......................... 0,58

TOTAL PARTIDA........................... 12,02
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 3.31 ud  Colocación de tapa en rasante                                   

Reposición de marco y  tapa nuevos en cota definitiva incluso recrecido de
arqueta ya existente. C-250 en aceras y D-400 en calzadas Terminado.

Mano de obra................................ 22,54

Materiales...................................... 153,36

Medios auxiliares......................... 8,90

TOTAL PARTIDA........................... 184,80

 3.32 PA  Conexiones provisionales para mantenimiento del suministro      

Abono íntegro para conexiones provisionales y bypass para mantenimiento
del suministro durante las obras, mediante tuberías de PEAD en diámetros
acordes con las demandas requeridas, a definir por la Dirección de Obra y
Aguas de Burgos, incluso parte proporcional de piezas especiales para co-
nexiones con red existentes (uniones universales, manguitos, bridas, multi-
diámetro, codos, tes, etc.) y hormigonado de codos y tuberías, incluso retira-
da de las mismas al finalizar.

TOTAL PARTIDA........................... 1.500,00
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CAPÍTULO 4 RED DE SANEAMIENTO                                              

 4.01 m   Demolición de tubería de saneamiento existente                  

Demolición de tubería  de saneamiento existente, de cualquier dimensión,
incluso excavación hasta la nueva rasante y compactación y nivelación del
fondo, demolición de cimentaciones y pozos, limpieza y carga sobre camión
de escombros. Terminado.

Mano de obra................................ 7,45

Maquinaria..................................... 4,39

Medios auxiliares......................... 0,60

TOTAL PARTIDA........................... 12,44

 4.02 ud  Demolición de arqueta                                           

Demolición de arquetas existentes, cualquiera que sea su ubicación. Traba-
jos consistentes en la retirada y transporte de arqueta de registro a vertedero
o gestor de residuos autorizado, todo tipo de excavaciones o y rellenos pos-
teriores, totalmente terminado.

Mano de obra................................ 6,95

Maquinaria..................................... 6,84

Materiales...................................... 0,08

Medios auxiliares......................... 0,70

TOTAL PARTIDA........................... 14,57

 4.03 ud  Demolición de pozo de registro                                  

Demolición de pozo de registro existente, cualquiera que sea su ubicación.
Trabajos consistentes en la retirada y transporte del pozo de registro comple-
to a vertedero o gestor de residuos autorizado, todo tipo de excavaciones o y
rellenos posteriores, incluso desconexión del colector principal y sellado de
dicha conexión según Aguas de Burgos, totalmente terminado.

Mano de obra................................ 32,51

Maquinaria..................................... 40,42

Materiales...................................... 0,60

Medios auxiliares......................... 3,72

TOTAL PARTIDA........................... 77,25

 4.04 ud  Demolición de sumidero                                          

Demolición de sumideros existentes, cualquiera que sea su ubicación. Tra-
bajos consistentes en la retirada y transporte del sumidero, arqueta y tuberí-
as a vertedero o gestor de residuos autorizado, todo tipo de excavaciones o y
rellenos posteriores, incluso desconexión del colector principal y sellado de
dicha conexión según Aguas de Burgos, totalmente terminado.

Mano de obra................................ 27,95

Maquinaria..................................... 24,35

Materiales...................................... 0,30

Medios auxiliares......................... 2,66

TOTAL PARTIDA........................... 55,26
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 4.05 m3  Excavación zanjas-pozos                                         

Excavación en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, in-
cluso entibación, agotamiento, refino, compactación del fondo y carga en ca-
mión.

Mano de obra................................ 1,68

Maquinaria..................................... 1,77

Materiales...................................... 0,21

Medios auxiliares......................... 0,18

TOTAL PARTIDA........................... 3,84

 4.06 m3  Excavación zanja, manual                                        

Excavación en zanja de cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios
manuales, en profundidades de 0 a 4m., incluso entibación, agotamiento, re-
fino, compactación del fondo y carga en camión.

Mano de obra................................ 27,76

Maquinaria..................................... 1,20

Materiales...................................... 0,21

Medios auxiliares......................... 1,47

TOTAL PARTIDA........................... 30,64

 4.07 m3  Excavación mixta mecanico-manual                                

Excavación en zanja de cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios
mecánicos y manuales, en profundidades de 0 a 4m., incluso entibación,
agotamiento, refino, compactación del fondo y carga en camión.

Mano de obra................................ 16,66

Maquinaria..................................... 2,37

Materiales...................................... 0,21

Medios auxiliares......................... 0,97

TOTAL PARTIDA........................... 20,21

 4.08 m3  Relleno de zanjas con arena origen calizo                       

Relleno de zanjas con arena de mina origen calizo, incluso extendido y com-
pactación, terminado

Mano de obra................................ 3,73

Maquinaria..................................... 0,68

Materiales...................................... 7,03

Medios auxiliares......................... 0,58

TOTAL PARTIDA........................... 12,02

 4.09 m3  Relleno de zanjas con zahorra natural                           

Relleno localizado y compactado  en zanja con zahorra natural, incluso hu-
mectación, extendido y rasanteado. Terminado.

Mano de obra................................ 1,66

Maquinaria..................................... 1,58

Materiales...................................... 8,60

Medios auxiliares......................... 0,60

TOTAL PARTIDA........................... 12,44
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 4.10 m3  Relleno de zanjas con material de demolición                    

Relleno localizado en zanjas, con productos procedentes de la demolición,
machacados y valorizados previamente, incluso humectación y compacta-
ción. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 1,31

Maquinaria..................................... 1,46

Medios auxiliares......................... 0,14

TOTAL PARTIDA........................... 2,91

 4.11 t   Transporte a gestor de residuos autorizado con camión 16 t.     

Transporte de escombro limpio a gestor autorizado de residuos, incluso ca-
non de vertido, justificado mediante los correspondientes albaranes.

Maquinaria..................................... 1,89

Materiales...................................... 6,00

Medios auxiliares......................... 0,40

TOTAL PARTIDA........................... 8,29

 4.12 ud  Obra civil pozo SANECOR DN 1000 H=1,50 m.                       

Obra civil asociada a la colocación del pozo de registro completo prefabrica-
do de saneamiento de PVC DN 1000 y H= 1,50 m, colocación en su lugar del
pozo de registro, montado de partes, juntas y accesorios, hormigonado de la
base para fijarla y con posterior hormigonado interior del fondo del pozo para
crear una solera adecuada al paso del agua y hormigonado exterior en di-
mensiones suficientes para minimizar el empuje hidráulico, según las indi-
caciones de la Dirección de Obra. Acabado de la coronación mediante una
losa de hormigón de repartición de cargas alrededor de la boca del cono, de
dimensiones a definir según Dirección de obra, con unas dimensiones míni-
mas de 80x80x15 cm, con 50 kg de acero por m3 e independiente del paque-
te de firmes superior, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del co-
no, según recomendaciones del fabricante. Terminado.

Mano de obra................................ 74,52

Maquinaria..................................... 48,08

Materiales...................................... 25,83

Medios auxiliares......................... 7,51

TOTAL PARTIDA........................... 155,94

 4.13 ud  Obra civil pozo SANECOR DN 1000 H=2,00 m.                       

Obra civil asociada a la colocación del pozo de registro completo prefabrica-
do de saneamiento de PVC DN 1000 y H= 2,00 m, colocación en su lugar del
pozo de registro, montado de partes, juntas y accesorios, hormigonado de la
base para fijarla y con posterior hormigonado interior del fondo del pozo para
crear una solera adecuada al paso del agua y hormigonado exterior en di-
mensiones suficientes para minimizar el empuje hidráulico, según las indi-
caciones de la Dirección de Obra. Acabado de la coronación mediante una
losa de hormigón de repartición de cargas alrededor de la boca del cono, de
dimensiones a definir según Dirección de obra, con unas dimensiones míni-
mas de 80x80x15 cm, con 50 kg de acero por m3 e independiente del par-
quete de firmes superior, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del
cono, según recomendaciones del fabricante. Terminado.

Mano de obra................................ 83,84

Maquinaria..................................... 48,08

Materiales...................................... 26,16

Medios auxiliares......................... 8,00

TOTAL PARTIDA........................... 166,08
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 4.14 ud  Obra civil pozo SANECOR DN 1000 H=2,50 m.                       

Obra civil asociada a la colocación del pozo de registro completo prefabrica-
do de saneamiento de PVC DN 1000 y H= 2,50 m, colocación en su lugar del
pozo de registro, montado de partes, juntas y accesorios, hormigonado de la
base para fijarla y con posterior hormigonado interior del fondo del pozo para
crear una solera adecuada al paso del agua y hormigonado exterior en di-
mensiones suficientes para minimizar el empuje hidráulico, según las indi-
caciones de la Dirección de Obra. Acabado de la coronación mediante una
losa de hormigón de repartición de cargas alrededor de la boca del cono, de
dimensiones a definir según Dirección de obra, con unas dimensiones míni-
mas de 80x80x15 cm, con 50 kg de acero por m3 e independiente del par-
quete de firmes superior, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del
cono, según recomendaciones del fabricante. Terminado.

Mano de obra................................ 93,15

Maquinaria..................................... 48,08

Materiales...................................... 26,30

Medios auxiliares......................... 8,48

TOTAL PARTIDA........................... 176,01

 4.15 ud  Obra civil pozo SANECOR DN 1000 H=3,00 m.                       

Obra civil asociada a la colocación del pozo de registro completo prefabrica-
do de saneamiento de PVC DN 1000 y H= 3,00 m, colocación en su lugar del
pozo de registro, montado de partes, juntas y accesorios, hormigonado de la
base para fijarla y con posterior hormigonado interior del fondo del pozo para
crear una solera adecuada al paso del agua y hormigonado exterior en di-
mensiones suficientes para minimizar el empuje hidráulico, según las indi-
caciones de la Dirección de Obra. Acabado de la coronación mediante una
losa de hormigón de repartición de cargas alrededor de la boca del cono, de
dimensiones a definir según Dirección de obra, con unas dimensiones míni-
mas de 80x80x15 cm, con 50 kg de acero por m3 e independiente del par-
quete de firmes superior, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del
cono, según recomendaciones del fabricante. Terminado.

Mano de obra................................ 97,72

Maquinaria..................................... 48,08

Materiales...................................... 29,61

Medios auxiliares......................... 8,88

TOTAL PARTIDA........................... 184,29

 4.16 ud  Colocación de tapa en rasante                                   

Reposición de marco y  tapa nuevos en cota definitiva incluso recrecido de
arqueta ya existente. C-250 en aceras y D-400 en calzadas Terminado.

Mano de obra................................ 22,54

Materiales...................................... 153,36

Medios auxiliares......................... 8,90

TOTAL PARTIDA........................... 184,80

 4.17 ud  Adecuación de arqueta de saneamiento o abastecimiento           

Adecuación de arqueta de acometida domiciliaria de saneamiento o abaste-
cimiento.

Mano de obra................................ 37,27

Materiales...................................... 66,56

Medios auxiliares......................... 5,26

TOTAL PARTIDA........................... 109,09

Página 25



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DEL ARCO SAN MARTÍN                 

Código Ud Descripción Precio

 4.18 m   Colocación de tubería de saneamiento de PVC (D=315 mm.)         

Colocación de tuberia de PVC de 315 mm. de diámetro, con junta elástica,
según Norma  1452 PN-6, incluso cama y relleno de arena de origen calizo.
Instalada y probada.

Mano de obra................................ 5,59

Materiales...................................... 4,92

Medios auxiliares......................... 0,53

TOTAL PARTIDA........................... 11,04

 4.19 m   Colocación de tubería de saneamiento de PVC (D=400 mm.)         

Colocación de tuberia de PVC de 400 mm. de diámetro, con junta elástica,
según Norma  1452 PN-6, incluso cama y relleno de arena de origen calizo.
Instalada y probada.

Mano de obra................................ 5,78

Maquinaria..................................... 4,81

Materiales...................................... 5,98

Medios auxiliares......................... 0,84

TOTAL PARTIDA........................... 17,41

 4.20 m   Drenaje tipo Drenotube DR370/L6                                 

Drenaje mediante Drenotube DR370/L6, colocado en zanja s/plano, con pen-
diente mínima 0.5%, incluso arropado mediante mezcla de árido silíceo 3-12
mm. Terminado.

Mano de obra................................ 1,49

Materiales...................................... 21,92

Medios auxiliares......................... 1,19

TOTAL PARTIDA........................... 24,60

 4.21 m   Tubería PVC 32 mm.                                              

Tuberia de  PVC de 32 mm. de diámetro, con junta elástica, según Norma
1452 (16 Kg/cm2), incluso cama y relleno de arena de origen calizo. Instala-
da y probada.

Mano de obra................................ 1,12

Materiales...................................... 3,28

Medios auxiliares......................... 0,22

TOTAL PARTIDA........................... 4,62

 4.22 ud  Entronque colector-red                                          

Entronque del colector a pozo de la  red existente, incluso preparación del co-
lector y operaciones necesaias.

Materiales...................................... 35,46

Medios auxiliares......................... 1,80

TOTAL PARTIDA........................... 37,26
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 4.23 ud  Acometida domiciliaria de saneamiento                           

Acometida domiciliaria de saneamiento, incluso excavación de zanja manual,
arqueta de 40X40 cm con tapa de fundición, canalización de 200 mm. en
PVC, incluso revestimiento de mortero de cemento M-5 y hormigón en solera.
Terminada.

Mano de obra................................ 83,84

Materiales...................................... 170,58

Medios auxiliares......................... 12,88

TOTAL PARTIDA........................... 267,30

 4.24 ud  Adecuación de acometida domiciliaria                            

Adecuación de arqueta de acometida domiciliaria de saneamiento o abaste-
cimiento o arqueta de registro de servicios varios.

Mano de obra................................ 32,51

Materiales...................................... 66,91

Medios auxiliares......................... 5,03

TOTAL PARTIDA........................... 104,45

 4.25 ud  Colocación de sumidero sifónico en bordillo pétreo              

Montaje de sumidero sifónico en bordilllo de granito según normalización,
cajón prefabricado FCK 40 N/mm² de dimensiones 92/92/63 y 62/59/58, la re-
jilla con tragadero articulada modelo Tempo Plus o similar (FD C-250), inclu-
so parte proporcional de tubería de PVC (D=200 mm.) y piezas especiales de
conexión. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 52,16

Medios auxiliares......................... 2,64

TOTAL PARTIDA........................... 54,80

 4.26 ud  Colocación de sumidero sifónico con rejilla abatible            

Montaje de sumidero s ifónico  según normalización con marco y rejilla abati-
ble de fundición, tipo ISS10 , de 50x30 cm, cajón prefabricado FCK 40 N/mm²,
incluso parte proporcional de tubería de PVC (D=200 mm.) y piezas especia-
les de conexión. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 74,52

Medios auxiliares......................... 3,77

TOTAL PARTIDA........................... 78,29

 4.27 ud  Entr. bajante-colector con PVC 160 mm a tuberias ø <400 mm O.C. 

Entronque de bajante de pluviales al colector existente o a la arqueta de aco-
metida de saneamiento domiciliaria, con tuberia de PVC de 160mm. de diá-
metro, a tuberías de diámetro menor de 400 mm, incluso protecciones con
arena y hormigón, excluido únicamente la tubería de 160 mm y el clip. Total-
mente terminado.

Mano de obra................................ 18,63

Materiales...................................... 16,66

Medios auxiliares......................... 1,79

TOTAL PARTIDA........................... 37,08
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 4.28 m3  Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en refuerzo canalizaciones      

Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones, incluso colocación, vi-
brado, curado y juntas. Totalmemte terminado.

Mano de obra................................ 4,64

Materiales...................................... 68,47

Medios auxiliares......................... 3,70

TOTAL PARTIDA........................... 76,81
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CAPÍTULO 5 RED DE RIEGO                                                    

 5.01 ud  Demolición de arqueta                                           

Demolición de arquetas existentes, cualquiera que sea su ubicación. Traba-
jos consistentes en la retirada y transporte de arqueta de registro a vertedero
o gestor de residuos autorizado, todo tipo de excavaciones o y rellenos pos-
teriores, totalmente terminado.

Mano de obra................................ 6,95

Maquinaria..................................... 6,84

Materiales...................................... 0,08

Medios auxiliares......................... 0,70

TOTAL PARTIDA........................... 14,57

 5.02 m   Demolición tubería de riego existente                           

Demolición por tramos de tubería de riego existente de diámetros iguales o
inferiores 50 mm., de polietileno, realizada por medios manuales con com-
presor y amoladora, incluído parte proporcional de desmontado de válvulas y
piezas especiales y extracción y  traslado de los escombros hasta el punto
de carga y carga sobre camión.

Mano de obra................................ 1,86

Maquinaria..................................... 0,60

Medios auxiliares......................... 0,13

TOTAL PARTIDA........................... 2,59

 5.03 ud  Armario de contadores granito tipo "Cartuja"                    

Armario para alojamiento de conjunto de riego tipo Cartuja, s/ Servicio de
Aguas Municipal, de dimensiones exteriores 1,68x0,67x0,55 m, en granito,
de 0,10m de espesor, incluso  perforaciones, marcos y tapas de fundición
C-250. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 55,52

Maquinaria..................................... 14,53

Materiales...................................... 1.582,70

Medios auxiliares......................... 83,63

TOTAL PARTIDA........................... 1.736,38

 5.04 ud  Conexión a red de abastecimiento DN=200 tubería de riego        

Conexión a red de abastecimiento de diámetro 200 mm. con pieza en  "T"(in-
cluida en el precio), válvula de compuerta de cierre elastico precintable tipo
belgicast PN-16 en comienzo DN-100 y final de acometida D-50, filtro des-
montable DN-50 de apertura superior protegido con pintura Epoxi, contador
DN-50, carretes y adaptadores, válvula antirretorno DN-50  PN-16, desagüe a
red de saneamiento, incluso arqueta semienterrada construida con fábrica
de ladrillo de 1/2 asta con aislamiento termico de  4cm. de poliuretano en pa-
redes, techo y puertas, garantizando una temperatura mínima de 5º, instalan-
do un radiador si fuera necesario, colocado sobre solera de HM-20/P/30//IIb,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, tapa de fundición
según normalización del ayuntamiento, incluso excavación de la misma, y
transporte de los materiales sobrantes a vertedero (aruqtea incluida en el
precio). Totalmente terminado, instalado y probado.

TOTAL PARTIDA........................... 1.160,00
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 5.05 ud  Válvula compuerta DN=50 mm, CE                                  

Valvula de cierre elastico de 50 mm., serie larga,  paso recto, en fundición
dúctil PN-16, cuerpo en fundición nodular con guias centrales  compuerta re-
cubierta de caucho, eje de acero inoxidable con tuerca de cierre de aleacion
de cobre, juntas,  tornillería de acero inoxidable, bridas según norma ISO
2531, con tratamiento anticorrosivo interior y exteriormente con polvo de po-
liamida epoxi aplicado electrostáticamente, especial precintable servicio de
aguas. Instalada y probada.

Mano de obra................................ 40,99

Materiales...................................... 93,61

Medios auxiliares......................... 6,81

TOTAL PARTIDA........................... 141,41

 5.06 ud  Caudalímetro                                                    

Suministro e instalación de caudalímetro para red de riego, totalmente insta-
lado y probado.

Mano de obra................................ 13,88

Materiales...................................... 75,25

Medios auxiliares......................... 4,51

TOTAL PARTIDA........................... 93,64

 5.07 ud  Válvula antiretorno (DN=50 mm.)                                 

Valvula antiretorno de 50 mm., en fundición dúctil PN-16, incluso parte pro-
porcional de piezas de conexión, totalmente instalada y probada.

Mano de obra................................ 40,99

Materiales...................................... 273,50

Medios auxiliares......................... 15,91

TOTAL PARTIDA........................... 330,40

 5.08 ud  Filtro (DN=50 mm.)                                              

Filtro desmontable embridado, fabricado en fundición dúctil de 50 mm. de
diámetro, de PN-16, incluso parte proporcional de piezas de conexión, total-
mente instalada y probada.

Mano de obra................................ 40,99

Materiales...................................... 244,23

Medios auxiliares......................... 14,43

TOTAL PARTIDA........................... 299,65

Página 30



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DEL ARCO SAN MARTÍN                 

Código Ud Descripción Precio

 5.09 ud  Programador de riego ESP-LXD (50-200 estaciones)                

Programador para riego tipo ESP-LXD de Rain Bird o equivalente, de 50 esta-
ciones ampliable a 200 estaciones de capacidad, de dimensiones 36.4 x
32.2 x 14.0 cm., con las siguientes especificaciones de funcionamiento:
- Temporización de estaciones: de 0 minutos a 12 horas
- Ajuste estacional por programa y por mes: 0% a 300% (tiempo de funciona-
miento máximo de estación de 16 h)
- 4 programas independientes (ABCD); pila de programas ABC, solapamien-
to ABCD
- 8 horas de inicio por programa
- Los ciclos de días de programa incluyen días específicos de la semana, dí-
as impares, días impares sin 31, días pares y fechas cíclicas
- Estación manual, programa, programa de prueba
y las siguientes especificaciones eléctricas:
- Entrada requerida: 120 V CA ± 10 %, 60 Hz.
- Energía de reserva: La batería de litio de célula de moneda mantiene la ho-
ra y la fecha, mientras que la memoria no volátil mantiene el horario.
- Capacidad para estaciones de válvulas múltiples: hasta 2 válvulas solenoi-
des por funcionamiento simultáneo de hasta ocho solenoides y/o válvulas
maestras
Incluso conexiones e instalación completa. Terminado y en servicio.

Mano de obra................................ 55,89

Materiales...................................... 1.987,50

Medios auxiliares......................... 103,40

TOTAL PARTIDA........................... 2.146,79

 5.10 ud  Pedestal de metal LXMM-PED                                      

Pedestal de metal LXMM-PED de Rain Bird, para programador ESP-LXD,  in-
cluso excavaciones, base de hormigón y anclajes. Incluso pernos, tuercas y
arandelas. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 37,26

Materiales...................................... 1.652,29

Medios auxiliares......................... 85,49

TOTAL PARTIDA........................... 1.775,04

 5.11 ud  Armario metal LXMM para programador                             

Armario de metal LXMM de Rain Bird para montaje sobre muro o pedestal,
para programador ESP-LXD, totalmente instalado.

Mano de obra................................ 55,52

Maquinaria..................................... 0,11

Materiales...................................... 1.310,50

Medios auxiliares......................... 69,12

TOTAL PARTIDA........................... 1.435,25

 5.12 ud  Protector contra sobretensiones LSP-1                           

Protector contra sobretensiones LSP-1 TURF de línea de dos hilos, totalmen-
te instalado y probado.

Mano de obra................................ 9,32

Materiales...................................... 42,16

Medios auxiliares......................... 2,61

TOTAL PARTIDA........................... 54,09
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 5.13 ud  Emisor de impulsos                                              

Emisor de impulsos inductivos, totalmente instalado y probado.

Mano de obra................................ 40,99

Materiales...................................... 127,50

Medios auxiliares......................... 8,53

TOTAL PARTIDA........................... 177,02

 5.14 ud  Contador de impulsos                                            

Contador de impulsos, totalmente instalado y probado.

Mano de obra................................ 40,99

Materiales...................................... 474,67

Medios auxiliares......................... 26,09

TOTAL PARTIDA........................... 541,75

 5.15 ud  Sensor inalámbrico WR2 WIRELESS Rainbird                        

Sensor de lluvia/helada inalámbrico instalado en columna semafórica ó de
alumbrado incluso abrazaderas/soporte. Conectado a programador. Funcio-
nando. Terminado.

Mano de obra................................ 13,88

Materiales...................................... 106,94

Medios auxiliares......................... 6,12

TOTAL PARTIDA........................... 126,94

 5.16 ud  Arqueta de plástico para alojamiento de electrovávula           

Arqueta de plástico para alojamiento de electroválvula en sectores de distri-
bución de riego, tipo HDPE de RAIN BIRD VB Standar o s imilar,  con cierre.
Cuerpo negro y tapa verde con tornillo hexagonal, 2 salidas precortadas am-
plias y 11 salidas laterales. Largo x Ancho x Alto = 59 x 49 x 30,7 cm  total-
mente colocada.

Mano de obra................................ 3,65

Materiales...................................... 38,19

Medios auxiliares......................... 2,12

TOTAL PARTIDA........................... 43,96

 5.17 ud  Decodificador múltiple                                          

Suministro e instalación de decodificador de campo de hasta 6 estaciones
para programador ESP-LXD o similar, incluso conectores estancos con gel
de aislamiento, totalmente terminado y probado.

Mano de obra................................ 40,99

Materiales...................................... 120,25

Medios auxiliares......................... 8,15

TOTAL PARTIDA........................... 169,39

 5.18 ud  Entronque al alumbrado publico                                  

Ud Entronque a la red de Alumbrado Público para conexionado de electrovál-
vulas de riego, totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra................................ 111,46

Materiales...................................... 30,28

Medios auxiliares......................... 7,17

TOTAL PARTIDA........................... 148,91
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 5.19 ud  Electroválvula de 1¨ 200 PGA, includo llave de corte            

Electroválvula de  1" 200 PGA, incluso llave de corte de 1", solenoide de 9V,
totalmente colocada

Mano de obra................................ 5,70

Materiales...................................... 105,24

Medios auxiliares......................... 5,61

TOTAL PARTIDA........................... 116,55

 5.20 ud  Decodificador FD-TURF (1 Estación)                              

Suministro e instalación de decodificador de campo de una estación
FD-TURF para programador ESP-LXD o similar, incluso conectores estancos
con gel de ais lamiento. Terminado.

Mano de obra................................ 13,88

Materiales...................................... 93,00

Medios auxiliares......................... 5,41

TOTAL PARTIDA........................... 112,29

 5.21 ud  Sistema de riego radicular RWS                                  

Sistema de riego radicular consistente en carcasa  circular construida en po-
limero plástico de alta densidad  con inhibidores resistentes a rayos UV, con
inundador Rain bird 1401 instalado, tapa encajada y codo para conectar a tu-
beria, piezas precisas para su conexión a la red de riego. Instalado y probado
.

Mano de obra................................ 1,86

Materiales...................................... 47,49

Medios auxiliares......................... 2,50

TOTAL PARTIDA........................... 51,85

 5.22 ud  Aspersor emergente alcance 4,6 a 10,7 m.                        

Aspersor emergente de turbina 1/2" de 4,6 a 10,7 m. de alcance, tipo 3504-Pc
(Serie 3500) de Rain Bird o equivalente. Conexión a la red de 1/2", con junta
limpiadora multifuncional, estator ajustable,  filtro facilmente extraible, sector
de riego de 40º a 360º, incluso anclaje de hormigón y piezas precisas para
su conexión a la red de riego. Instalado y regulado.

Mano de obra................................ 4,47

Materiales...................................... 17,30

Medios auxiliares......................... 1,11

TOTAL PARTIDA........................... 22,88

 5.23 ud  Difusor emergente alcance 0,60 m a 5,50 m                       

Difusor emergente modelo 1802, serie 1800 de Rain Bird o similar, alcance
de 0,60 a 5,50 metros. Junta de estanqueidad co-moldeada y solidaria a la
tapa para proporcionar una resistencia superior al atascamiento, presiones
altas y condiciones adversas.Muelle fuerte de acero inoxidable y mecanismo
de carraca. Presión: 1,0 a 2,1 bares. Entrada roscada: ½” (15/21). Diámetro:
5,7 cm. Altura del cuerpo: 10,0 cm. Altura de emergencia:5,0 cm. Totalmente
instalado.

Mano de obra................................ 4,47

Materiales...................................... 4,51

Medios auxiliares......................... 0,45

TOTAL PARTIDA........................... 9,43
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 5.24 m   Tubería PE 10 atm ø50 mm riego                                  

Tuberia de polietileno para red general de riego, de 50 mm de diametro, 10
ATM de presión de trabajo, colocada en zanja sobre cama de arena, incluso
excavación, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz
con la misma arena, p.p. de piezas especiales,  limpieza y pruebas. Total-
mente terminado.

Mano de obra................................ 1,86

Materiales...................................... 5,12

Medios auxiliares......................... 0,35

TOTAL PARTIDA........................... 7,33

 5.25 m   Tubería PE 10 atm ø25 mm riego                                  

Tuberia de polietileno para red general de riego, de 25 mm de diametro, 10
ATM de presión de trabajo, colocada en zanja sobre cama de arena, incluso
excavación, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz
con la misma arena, p.p. de piezas especiales,  limpieza y pruebas. Total-
mente terminado.

Mano de obra................................ 1,86

Materiales...................................... 4,51

Medios auxiliares......................... 0,33

TOTAL PARTIDA........................... 6,70

 5.26 m   Tubería PE 10 atm ø16 mm riego                                  

Tuberia de polietileno para red general de riego, de 16 mm de diametro, 10
ATM de presión de trabajo, colocada en zanja sobre cama de arena, incluso
excavación, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz
con la misma arena, p.p. de piezas especiales,  limpieza y pruebas. Total-
mente terminado.

Mano de obra................................ 1,31

Materiales...................................... 3,56

Medios auxiliares......................... 0,25

TOTAL PARTIDA........................... 5,12

 5.27 m   Cable eléctrico telemando válvulas con canalización             

Canalizacion de un tubo P.E.A.D. 110 mm para alojamiento de cable eléctrico
antihumedad de 6x1,5mm2, para accionamiento de válvulas, incluso excava-
cion,  relleno, tendido y conexionado.

Mano de obra................................ 0,37

Materiales...................................... 4,61

Medios auxiliares......................... 0,25

TOTAL PARTIDA........................... 5,23

 5.28 m   Tubería PVC 200 mm cruce parterres o calzada                    

Tubería PVC 200 mm cruce parterres o calzada, con junta elástica, según
Norma 1456-1 PN-6, incluso cama y relleno de arena de origen calizo. Insta-
lada y probada.

Mano de obra................................ 1,31

Materiales...................................... 11,24

Medios auxiliares......................... 0,63

TOTAL PARTIDA........................... 13,18
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 5.29 m   Cable de Cu de 2x2,5 mm2                                        

Conductor de Cobre de 2x2,5 mm2 de sección, tensión asignada 0,6/1 KV,
utilizado en el interior de los soportes, material auxiliar y mano de obra, com-
pletamente instalado.

Mano de obra................................ 0,28

Materiales...................................... 0,86

Medios auxiliares......................... 0,05

TOTAL PARTIDA........................... 1,19

 5.30 ud  Conexión con red de riego existente                             

Conexión con red de riego existente, incluso piezas de conexión, excavación,
y transporte de los materiales sobrantes a vertedero. Totalmente terminado,
instalado y probado.

Mano de obra................................ 32,33

Medios auxiliares......................... 1,64

TOTAL PARTIDA........................... 33,97

Página 35



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DEL ARCO SAN MARTÍN                 

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO 6 RED DE ALUMBRADO                                                

 6.01 ud  Arqueta alumbrado (60x60 cm.) fundición                         

Arqueta de 60x60X 60 cm., para cruces de calzada, realizada con hormigón
en masa, enfoscada y bruñida interiormente, con marco y tapa de fundición
ductil normalizada por el ayuntamiento de Burgos y con la inscripción  "ALUM-
BRADO PUBLICO". Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 111,78

Materiales...................................... 260,37

Medios auxiliares......................... 18,83

TOTAL PARTIDA........................... 390,98

 6.02 ud  Arqueta alumbrado (40x40 cm.) fundición                         

Arqueta de 40x40x60 cm., en hormigón en masa, para alumbrado público, in-
cluso marco y tapa de fundición ductil de cierre estanco. Enfoscada y total-
mente terminada.

Mano de obra................................ 83,84

Materiales...................................... 68,34

Medios auxiliares......................... 7,70

TOTAL PARTIDA........................... 159,88

 6.03 m   Canalización 2T PE (D=110 mm.)                                  

Canalización formada por dos tubos de P.E. de doble capa, la exterior corru-
gada y la interior lisa, de 110 mm. de diámetro, incluso excavación, coloca-
ción de tubos, relleno y compactación de la zanja, transporte de materiales
sobrantes a vertedero y alambre guia. Terminado.

Mano de obra................................ 3,35

Materiales...................................... 15,92

Medios auxiliares......................... 0,98

TOTAL PARTIDA........................... 20,25

 6.04 m   Canalización 4T PE (D=110 mm.)                                  

Canalización formada por cuatro tubos de P.E. de doble capa, la exterior co-
rrugada y la interior lisa, de 110 mm. de diámetro, incluso excavación, coloca-
ción de tubos, relleno y compactación de la zanja, transporte de materiales
sobrantes a vertedero y alambre guia. Terminado.

Mano de obra................................ 3,73

Materiales...................................... 25,42

Medios auxiliares......................... 1,47

TOTAL PARTIDA........................... 30,62

 6.05 ud  Cimentación columnas 60x60x60                                   

Cimentación de columnas de  60x60x70, en hormigón en masa de  20
N/mm2 de Fck con T.M. de árido 30 mm., incluso excavación, transporte de
materiales sobrantes a vertedero, tubo de acometida y pernos de anclaje.
Terminado.

Mano de obra................................ 67,07

Materiales...................................... 23,15

Medios auxiliares......................... 4,56

TOTAL PARTIDA........................... 94,78
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 6.06 ud  Cimentación columnas 80x80x80                                   

Cimentación de columnas de  80x80x80, en hormigón en masa de  20
N/mm2 de Fck con T.M. de árido 30 mm., incluso excavación, transporte de
materiales sobrantes a vertedero, tubo de acometida y pernos de anclaje.
Terminado.

Mano de obra................................ 74,52

Materiales...................................... 45,31

Medios auxiliares......................... 6,07

TOTAL PARTIDA........................... 125,90

 6.07 m   Conductor de cobre flexible (4x6 mm2)                           

Conductor de cobre flexible de 4x6 mm2, de sección, tipo DN-K para una ten-
sión nominal de 0,6/1 KV, montado bajo tubo, material auxiliar y mano de
obra, completamente instalado. Incluso empalmes con circuitos de alumbra-
do existentes.

Mano de obra................................ 0,10

Materiales...................................... 3,97

Medios auxiliares......................... 0,20

TOTAL PARTIDA........................... 4,27

 6.08 m   Conductor de cobre flexible (4x16 mm2)                          

Conductor de cobre flexible de 4x16 mm2, de sección, tipo DN-K para una
tensión nominal de 0,6/1 KV, montado bajo tubo, material auxiliar y mano de
obra, completamente instalado. Incluso empalmes con circuitos de alumbra-
do existentes.

Mano de obra................................ 0,10

Materiales...................................... 9,24

Medios auxiliares......................... 0,48

TOTAL PARTIDA........................... 9,82

 6.09 m   Conductor de cobre flexible (2x6 mm2)                           

Conductor de cobre flexible de 2x6 mm2, de sección, tipo DN-K para una ten-
sión nominal de 0,6/1 KV, montado bajo tubo, material auxiliar y mano de
obra, completamente instalado. Incluso empalmes con circuitos de alumbra-
do existentes.

Mano de obra................................ 0,10

Materiales...................................... 1,35

Medios auxiliares......................... 0,07

TOTAL PARTIDA........................... 1,52

 6.10 m   Cable red de tierra (35 mm2)                                    

Cable desnudo de cobre y sección mínima de 35 mm2, para la red de tierra.
Totalmente instalado

Mano de obra................................ 0,75

Materiales...................................... 2,86

Medios auxiliares......................... 0,18

TOTAL PARTIDA........................... 3,79
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 6.11 ud  Númeración de báculo o columna                                  

Numeración de báculo o columna.

Mano de obra................................ 1,01

Materiales...................................... 0,08

Medios auxiliares......................... 0,05

TOTAL PARTIDA........................... 1,14

 6.12 ud  Pica de puesta a tierra                                         

Picas de puesta a tierra para los soportes de las luminarias, de 2,00 metros
de longitud y 14 mm. de diámetro, de acero cobrizado según R.E.B.T.Total-
mente instalada y comprobada.

Mano de obra................................ 5,59

Materiales...................................... 10,22

Medios auxiliares......................... 0,80

TOTAL PARTIDA........................... 16,61

 6.13 ud  Columna clásica mod. "Castillo" (H=4,00 m.)                     

Columna clásica modelo "Castillo" de Philips o equivalente, de 4,00 metros
de altura, con base fabricada en fundición de hierro gris, fuste fabricado en
tubo de acero al carbono S-235-JR, con puerta enrasada en la base, pletina
para fijación de caja de conexiones y puesta a tierra, con acabado el fuste
galvanizado en caliente por inmersión, y posterior aplicación de capa de in-
primación antioxidante y capa de pintura en color a determinar por la Direc-
ción de Obra, incluso cables de conexionado interior, desde el registro hasta
la luminaria, totalmente instalada.

Mano de obra................................ 18,63

Maquinaria..................................... 36,06

Materiales...................................... 931,95

Medios auxiliares......................... 49,92

TOTAL PARTIDA........................... 1.036,56

 6.14 ud  Luminaria Farol "Fernandino" HPB455 LED80-4S/830                

Luminaria tipo clásico "Fernandino" de Phillips o equivalente modelo
HPB455 LED80-4S/830 PSDD con tecnología LED, con instalación eléctrica
en Clase I, fabricada en fundición de aluminio, con doble corona, tornillería
de acero inoxidable y placa portaequipo de aluminio de 2 mm., con un acaba-
do de pintura epoxi negro a horno u otra a elegir por la Dirección de Obra, in-
cluso equipo eléctrico de regulación y control, montaje y conexionado, total-
mente instalada y probada.

Mano de obra................................ 37,26

Materiales...................................... 622,67

Medios auxiliares......................... 33,39

TOTAL PARTIDA........................... 693,32

 6.15 ud  Proyector Coraline Tempo Mediano BVP125 LED98-4S/830            

Proyector Coreline Tempo Mediano de Philips o equivalente, modelo BVP125
LED98-4S/830 con carcasa y material de fijación de aluminio, material cu-
bierta óptica de vidrio, con driver incluido, incluso equipo eléctrico de regula-
ción y control, montaje y conexionado, totalmente instalado y probado.

Mano de obra................................ 32,51

Materiales...................................... 400,42

Medios auxiliares......................... 21,91

TOTAL PARTIDA........................... 454,84
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 6.16 ud  Proyector Powercore BCP481 36xLED-HB/3000K 100-277V GY          

Proyector Powercore de Philips o equivalente, modelo BCP481
36xLED-HB/3000K 100-277V GY con carcasa y material de fijación de alumi-
nio, material cubierta óptica de vidrio, con driver incluido, incluso equipo eléc-
trico de regulación y control, montaje y conexionado, totalmente instalado y
probado.

Mano de obra................................ 32,51

Materiales...................................... 1.234,42

Medios auxiliares......................... 64,11

TOTAL PARTIDA........................... 1.331,04

 6.17 ud  Columna modelo "Venus" (H=9,00 m.)                              

Columna "Venus" de Salvi o equivalente, de 9,00 metros de altura, incluso
adaptador o acople para luminaria Venus Lira, con base de 2,40 m. fabricada
en fundición de aluminio, fuste de tubo de aluminio extrusionado, acabado
con imprimación epoxy y poliuretano asfáltico bicomponente, color a determi-
nar por la Dirección de Obra, incluso cables de conexionado interior, desde
el registro hasta la luminaria, totalmente instalada.

Mano de obra................................ 27,95

Maquinaria..................................... 54,09

Materiales...................................... 2.035,50

Medios auxiliares......................... 107,15

TOTAL PARTIDA........................... 2.224,69

 6.18 ud  Columna modelo "Venus" (H=6,00 m.)                              

Columna "Venus" de Salvi o equivalente, de 6,00 metros de altura, incluso
adaptador o acople para colocación de proyectores Circus, con base de 2,40
m. fabricada en fundición de aluminio, fuste de tubo de aluminio extrusiona-
do, acabado con imprimación epoxy y poliuretano asfáltico bicomponente, co-
lor a determinar por la Dirección de Obra, incluso cables de conexionado in-
terior, desde el registro hasta la luminaria, totalmente instalada.

Mano de obra................................ 27,95

Maquinaria..................................... 54,09

Materiales...................................... 1.666,91

Medios auxiliares......................... 88,50

TOTAL PARTIDA........................... 1.837,45

 6.19 ud  Luminaria "Venus" (60W)                                         

Luminaria tipo "Venus" de Salvi o equivalente modelo VENUS S PR2 18VP
40K F4MC PMMA S P075, tecnología Led, con instalación eléctrica en Clase I,
fabricada en fundición de aluminio, con eje de acero inoxidable con óptica
formada por difusor de vidrio,
con un acabado de imprimación epoxi y poliuretano asfáltico bicomponente,
incluso equipo eléctrico de regulación y control, montaje y conexionado, total-
mente instalada y probada.

Mano de obra................................ 37,26

Materiales...................................... 505,73

Medios auxiliares......................... 27,48

TOTAL PARTIDA........................... 570,47
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 6.20 ud  Proyector "Circus Lira" (45 W)                                  

Proyector Circus Lira de Salvi o equivalente, modelo 18VP 30K F4MC PMMA S
P075 de 45 W de potencia, con cuerpo, tapa superior y fijación de fundición
de aluminio, fijación mediante lira, difusor de vidrio plano templado, incluso
equipo eléctrico de regulación y control, montaje y conexionado, totalmente
instalado y probado.

Mano de obra................................ 32,51

Materiales...................................... 272,80

Medios auxiliares......................... 15,45

TOTAL PARTIDA........................... 320,76

 6.21 ud  Reubicación columnas y luminaria                                

Reubicación de columna de alumbrado y luminaria existente, de cualquier al-
tura, consistente en soltar el apoyo de los anclajes existentes al suelo, tras-
lado a taller para lijado y pintado y reubicación mediante grua en su nuevo
emplazamiento, incluso anclajes y soportes. Con reutilización de luminaria
existente. Totalmente montadas.

Mano de obra................................ 74,52

Maquinaria..................................... 49,40

Materiales...................................... 102,41

Medios auxiliares......................... 4,53

TOTAL PARTIDA........................... 230,86

 6.22 PA  Alumbrado provisional                                           

de abono íntegro, para alumbrado provisional durante la realización de la
obra, con redes y equipos que garanticen los valores mínimos exigidos para
el tipo de vial.

TOTAL PARTIDA........................... 1.000,00

 6.23 ud  Tramitación del expediente administrativo                       

Tramitación de expediente administrativo de legalización de la instalación de
alumbrado ante los organismos competentes, incluyendo la redacción de los
documentos técnicos necesarios, supervisión de la instalación, pruebas, bo-
letines y homologación con el Servicio de Ingenieria del Ayuntamieto de Bur-
gos.

TOTAL PARTIDA........................... 1.553,40

 6.24 ud  Pruebas, tasas y boletines                                      

Realización de pruebas finales, inspección a realizar por un organismo de
control autorizado, tasas de los organismos competentes de la Comunidad
Autónoma y boletin de la instalación.

TOTAL PARTIDA........................... 1.000,00

 6.25 ud  Conexión punto de luz existente                                 

Desconexión del cableado de la caja de conexiones del punto de luz esisten-
te si fuerse posible. Incluso comprobación del correcto funcionamineto del
punto de luz y sustitución el cableado interior del apoyo si este no estuvises
en buen estado.

TOTAL PARTIDA........................... 200,00
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 6.26 ud  Actuación Cuadro de Mando 1 (C/ Lavadores)                      

Actuación en el cuadro de mando existente en la calle Lavadores consistente
en la instalación de:
- Un interruptor magnetotérmico 10 IV, un interruptor diferencial 25/300 IV y un
contactor IV para la nueva línea de alimentación a las luminarias led.
- Conexionado.

Mano de obra................................ 32,51

Materiales...................................... 421,93

Medios auxiliares......................... 23,00

TOTAL PARTIDA........................... 477,44

 6.27 ud  Actuación Cuadro de Mando 2 (C/ Fernán Gonzlález)               

Actuación en el cuadro de mando existente en la calle Fernán González con-
sistente en la instalación de:
- Un interruptor magnetotérmico 10 IV, un interruptor diferencial 25/300 IV y un
contactor IV para la nueva línea de alimentación a las luminarias led.
- Un interruptor magnetotérmico 10 IV, un interruptor diferencial 25/300 IV y
dos contactores IV para las dos nuevas líneas de alimentación a los proyec-
tores de del Arco de San Martín y a los proyectores del Solar del Cid.
- Conexionado.

Mano de obra................................ 74,52

Materiales...................................... 1.129,30

Medios auxiliares......................... 60,92

TOTAL PARTIDA........................... 1.264,74
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CAPÍTULO 7 RED DE TELECOMUNICACIONES MUNICIPAL                             

 7.01 ud  Arqueta  de 60x60x80 cm pavimentble                             

Arqueta para la red de telecomunicaciones municipal de 60x60 cm. realizada
con hormigón HM-20/P/30/IIb con marco y tapa de fundición dúctil de C-250
cm, revestida con el mismo tipo de material del pavimento donde se encuen-
tra, incluso excavación, transporte de materiales a vertedero, , incluso marca-
do con chorro de arena de la inicial del servicio suministrado,  C= comunica-
ciones). Terminado.

Mano de obra................................ 111,78

Materiales...................................... 262,40

Medios auxiliares......................... 18,93

TOTAL PARTIDA........................... 393,11

 7.02 ud  Arqueta telecomunicaciones tapa fundición  (60x60x80 cm.)       

Arqueta para la red de telecomunicaciones municipal de 60x60 cm. realizada
con hormigón HM-20/P/30/IIb con marco y tapa de fundición dúctil de C-250,
incluso excavación, transporte de materiales a vertedero. Totalmente termi-
nado.

Mano de obra................................ 111,78

Materiales...................................... 286,17

Medios auxiliares......................... 20,14

TOTAL PARTIDA........................... 418,09

 7.03 ud  Colocación de tapa existente en rasante                         

Reposición de marco y  tapa existentes en cota definitiva incluso recrecido de
arqueta ya existente. Terminado.

Mano de obra................................ 22,36

Materiales...................................... 21,02

Medios auxiliares......................... 2,20

TOTAL PARTIDA........................... 45,58

 7.04 ud  Colocacion de tapa en rasante                                   

Reposición de marco y  tapa nuevos en cota definitiva incluso recrecido de
arquta ya existente. Terminado.

Mano de obra................................ 22,36

Materiales...................................... 153,02

Medios auxiliares......................... 8,88

TOTAL PARTIDA........................... 184,26

 7.05 m   Canalización telecomunicaciones (4T PEø63 mm.)                  

Canalizacion de telecomunicaciones, formada por 4 tubos de PE 63 mm., in-
cluso excavación, transporte del material sobrante a vertedero, relleno, pro-
tección con Hormigón HNE-15/P/30/IIB, alambre guia y separadores de tubo.
Terminada.

Mano de obra................................ 2,24

Materiales...................................... 11,84

Medios auxiliares......................... 0,71

TOTAL PARTIDA........................... 14,79
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 7.06 m   Canalización telecomunicaciones (4T PEø110 mm.)                 

Canalizacion de telecomunicaciones, formada por 4 tubos de PE 110 mm.,
incluso excavación, transporte del material sobrante a vertedero, relleno, pro-
tección con Hormigón HNE-15/P/30/IIB, alambre guia y separadores de tubo.
Terminada.

Mano de obra................................ 3,73

Materiales...................................... 28,28

Medios auxiliares......................... 1,62

TOTAL PARTIDA........................... 33,63

 7.07 m   Canalización telecomunicaciones (6T PEø110 mm.)                 

Canalizacion de telecomunicaciones, formada por 6 tubos de PE 110 mm.,
incluso excavación, transporte del material sobrante a vertedero, relleno, pro-
tección con Hormigón HNE-15/P/30/IIB, alambre guia y separadores de tubo.
Terminada.
.

Mano de obra................................ 3,73

Materiales...................................... 38,25

Medios auxiliares......................... 2,12

TOTAL PARTIDA........................... 44,10

 7.08 m   Canalización telecomunicaciones (8T PEø110 mm.)                 

Canalizacion de telecomunicaciones, formada por 8 tubos de PE 110 mm.,
incluso excavación, transporte del material sobrante a vertedero, relleno, pro-
tección con Hormigón HNE-15/P/30/IIB, alambre guia y separadores de tubo.
Terminada.
.

Mano de obra................................ 3,73

Materiales...................................... 44,53

Medios auxiliares......................... 2,45

TOTAL PARTIDA........................... 50,71

 7.09 m   Canalización telecomunicaciones (2T PEø110 mm.)                 

Canalizacion de telecomunicaciones, formada por 2 tubos de PE 110 mm.,
incluso excavación, transporte del material sobrante a vertedero, relleno, pro-
tección con Hormigón HNE-15/P/30/IIB, alambre guia y separadores de tubo.
Terminada.

Mano de obra................................ 3,73

Materiales...................................... 22,54

Medios auxiliares......................... 1,33

TOTAL PARTIDA........................... 27,60
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CAPÍTULO 8 SERVICIOS AFECTADOS                                             

SUBCAPÍTULO 8.01 TELEFÓNICA                                                      

 8.01.01 m3  Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en refuerzo canalizaciones      

Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones, incluso colocación, vi-
brado, curado y juntas. Totalmemte terminado.

Mano de obra................................ 4,64

Materiales...................................... 68,47

Medios auxiliares......................... 3,70

TOTAL PARTIDA........................... 76,81

 8.01.02 ud  Arqueta H de 80x72x82 cm                                        

Arqueta tipo H de Telefónica, de  80x70 cm. y 82 cm. de profundidad, realiza-
da con hormigón en masa de 20 N/mm2 de Fck con  T.M. de arido 30 mm. Ar-
mado. Con marco y tapa de 80 x 70 clase D-400 Homologada, incluso exca-
vación y transporte de materiales a vertedero, rellenos de trasdos. totalmente
terminada.

Mano de obra................................ 111,78

Materiales...................................... 475,05

Medios auxiliares......................... 29,70

TOTAL PARTIDA........................... 616,53

 8.01.03 ud  Colocación de tapa existente en rasante                         

Reposición de marco y  tapa existentes en cota definitiva incluso recrecido de
arqueta ya existente. Terminado.

Mano de obra................................ 22,36

Materiales...................................... 21,02

Medios auxiliares......................... 2,20

TOTAL PARTIDA........................... 45,58

SUBCAPÍTULO 8.02 GAS NATURAL                                                     

 8.02.01 ud  Arqueta acometidas                                              

Arqueta de 40x40 cm., en fábrica de ladrillo macizo a media hasta, incluso
marco y tapa de fundición c-250 con cierre. Enfoscada y terminada.

Mano de obra................................ 93,15

Materiales...................................... 53,55

Medios auxiliares......................... 7,42

TOTAL PARTIDA........................... 154,12

 8.02.02 ud  Arqueta 40x40 cm. fundición                                     

Arqueta de gas de 40x40x60 cm., en hormigón en masa, incluso marco y ta-
pa en fundición ductil para rellenar con pavimento, totalmente terminada.

Mano de obra................................ 83,84

Materiales...................................... 140,68

Medios auxiliares......................... 11,36

TOTAL PARTIDA........................... 235,88
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 8.02.03 m3  Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en refuerzo canalizaciones      

Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones, incluso colocación, vi-
brado, curado y juntas. Totalmemte terminado.

Mano de obra................................ 4,64

Materiales...................................... 68,47

Medios auxiliares......................... 3,70

TOTAL PARTIDA........................... 76,81

 8.02.04 ud  Colocación de tapa existente en rasante                         

Reposición de marco y  tapa existentes en cota definitiva incluso recrecido de
arqueta ya existente. Terminado.

Mano de obra................................ 22,36

Materiales...................................... 21,02

Medios auxiliares......................... 2,20

TOTAL PARTIDA........................... 45,58
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CAPÍTULO 9 ENERGÍA ELÉCTRICA                                               

 9.01 m   Canalización  2ø160 acera                                       

Canalización, para la red de Energía eléctrica, en aceras, formada por 2 tu-
bos de  P.E.  de 160 mm. de diámetro con alambre guia, en zanjas de
50x100 cm., incluso excavación, transporte y relleno, cama  y protección con
hormigón HNE-15/P/30. Terminada.

Mano de obra................................ 4,47

Materiales...................................... 25,22

Medios auxiliares......................... 1,50

TOTAL PARTIDA........................... 31,19

 9.02 m   Canalización  4ø160 calzada                                     

Canalización, para la red de energía electrica, en calzada, formada por cuatro
tubos de P.E. de 160 mm. de diámetro, en zanja de 60x90 cm., incluso exca-
vación y transporte a vertedero de materiales sobrantes, cama y protección
con hormigón de HNE/15/P/30 y cinta de señalización y alambre guía. Termi-
nada

Mano de obra................................ 6,33

Materiales...................................... 80,76

Medios auxiliares......................... 4,40

TOTAL PARTIDA........................... 91,49

 9.03 ud  Arqueta "AG-M2-T2", aceras pavimentable                         

Arqueta tipo "AG-M2-T2", en aceras , para la red de energía electrica, de di-
mensiones especificadas en planos de energía eléctrica, con marco y tapa
de fundición de 65 x 65 para rellenear con pavimento, , incluso marcado con
chorro de arena de la inicial del servicio suministrado,  E= energía eléctrica),
ejecutada en fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, incluso excava-
ción, transporte y relleno de tierras, transporte a vertedero de material so-
brante, y enfoscado interior. totalmente terminada.

Mano de obra................................ 130,41

Materiales...................................... 261,95

Medios auxiliares......................... 19,86

TOTAL PARTIDA........................... 412,22

 9.04 ud  Arqueta "AG-M3-T3", calzadas                                    

Arqueta tipo  "AG-M3-T3", en calzada, para la red de energía electrica, con las
dimensiones especificadas en los planos de Iberdrola S.A.,  fabricada con
hormigón de 250 Kg de dosificación, con marco y tapa de fundición ductil re-
forzados, incluso excavación, transporte y relleno. Terminada.

Mano de obra................................ 111,78

Materiales...................................... 206,90

Medios auxiliares......................... 16,12

TOTAL PARTIDA........................... 334,80
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 9.05 ud  Adecuación de arqueta de servicios varios                       

Adecuación de arqueta de acometida, registro o cruce para servicios varios
(telecomunicaciones, alumbrado, etc.) incluso suministro de marco y tapa de
fundición.

Mano de obra................................ 32,51

Materiales...................................... 66,91

Medios auxiliares......................... 5,03

TOTAL PARTIDA........................... 104,45

 9.06 ud  Colocación de tapa en rasante                                   

Reposición de marco y  tapa nuevos en cota definitiva incluso recrecido de
arqueta ya existente. C-250 en aceras y D-400 en calzadas Terminado.

Mano de obra................................ 22,54

Materiales...................................... 153,36

Medios auxiliares......................... 8,90

TOTAL PARTIDA........................... 184,80

 9.07 ud  Sellado boca de tubos                                           

Sellado de boca de tubos de polietileno de diámetro 160 mm., en todos los
tubos que queden ocupados dentro de cada arqueta. Sellado con espuma
de poliuretano monocomponente, con resistencia a la penetración del agua,
estabilidad térmica hasta 80ºC y temperatura mínima de aplicación 5ºC. Se
empleará aplicador para facilitar el uso del producto. Se colocará un tapón de
estopa o similar en el interior del tubo para que funcione como barrera de ex-
pansión de la espuma. Incluso mano de obra.

Mano de obra................................ 0,21

Materiales...................................... 0,40

Medios auxiliares......................... 0,03

TOTAL PARTIDA........................... 0,64

 9.08 m3  Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en refuerzo canalizaciones      

Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canalizaciones, incluso colocación, vi-
brado, curado y juntas. Totalmemte terminado.

Mano de obra................................ 4,64

Materiales...................................... 68,47

Medios auxiliares......................... 3,70

TOTAL PARTIDA........................... 76,81
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CAPÍTULO 10 TRÁFICO                                                         

10.01 ud  Equipo controlador de pilonas                                   

Suministro y montaje Terminal de Control Equipo controlador de pilonas
compuesto por: autómata programable, mueble con compartimento para
equipo electro neumático, detectores espiras, salida de control semáforos,
compatible con mando a distancia, lector prox, lector de tarjetas CHIP proxi-
midad, display incorporado, interfonía y lector de tarjetas proximidad.

TOTAL PARTIDA........................... 8.003,93

10.02 ud  CPU control de pilona                                           

Suministro y montaje CPU de control de pilona, para el control automático o
centralizado compuesta por: CPU última generación con sistema Watch-Dog,
lectores de proximidad de tarjeta con chip, interfonía, tarjeta de video, tarjetas
de I/O de amplificación de señales, display, fuente de alimentación. Integrada
con el sistema de control existente en el Centro de Gestión de la Movilidad de
la Ciudad de Burgos.

TOTAL PARTIDA........................... 2.547,22

10.03 ud  Pilona escamotable hidráulica                                   

Suministro y montaje de pilona escamoteable hidraulica automática serie
500, construida en acero AISI-316-L modelo PNIL-571, de 700 mm. de alto,
220 de diámetro y 8 mm de espesor, con corona de led´s AFL-230-L intermi-
tentes, escudo de la ciudad de Burgos grabado con láser y  banda reflectan-
te. Según características de proyecto. Totalmente terminada.

TOTAL PARTIDA........................... 6.705,68

10.04 ud  Pilona extraible serie 500                                      

Suministro y montaje de pilona extraíble serie 500, construida en acero AI-
SI-316-L modelo PNIL-571, de 700 mm. de alto,  220 de diámetro y 8 mm. de
espesor, escudo de la ciudad de Burgos grabado con láser y  banda reflec-
tante. Según características de proyecto

TOTAL PARTIDA........................... 1.391,18

10.05 ud  Gradiente para pilona                                           

Suministro y montaje gradiente para pilona, totalmente ejecutado.

TOTAL PARTIDA........................... 1.500,00

10.06 ud  Cajón perdido                                                   

Suministro y montaje de cajón perdido para pilona, totalmente ejecutado.

TOTAL PARTIDA........................... 1.458,72

10.07 ud  Conjunto doble semáforo control de accesos                      

Suministro y montaje Conjunto Doble Semáforo Control de Accesos modelo
SX de hasta 3,60 m. de altura realizado integramente en acero inoxidable. In-
corpora 6 carcasas para acoplar ópticas de led de alta luminosidad R-A-A de
Ø200 mm. y carcasa para óptica de led de Ø100 mm., para señalización y
control de tráfico rodado. Grado de protección IP65. Incluido suministro y
montaje ópticas de led.

TOTAL PARTIDA........................... 4.468,12
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10.08 ud  Cámara para reconocimiento de matrícula                         

Suministro y montaje Cámara para reconocimiento de matricula hasta dos
carriles de circulación y dos matriculas simultaneas, sensor CCD de alta re-
solución 1600x1200 pixeles con flash infrarrojos incorporado segun
EN60825-1, 144-IR LEDs, con capacidad de procesar hasta 25 placas por
segundo, carcasa incluida IP 66, comunicaciones Ethernet TCP-IP. Integrada
con el sistema de control existente en el Centro de Gestión de la Movilidad de
la Ciudad de Burgos.

TOTAL PARTIDA........................... 6.689,14

10.09 ud  Cámara entorno color CCD 1/3''                                  

Suministro y montaje Cámara entorno color CCD 1/3", DSP, con corte de co-
lor, sensibilidad 0,6 lux. Resolución 480 líneas alimentación 90-260 Vca.-12
Vcc/24 Vca.

TOTAL PARTIDA........................... 689,46

10.10 ud  Espira electromagnética completa                                

Suministro y montaje CPU de control de pilona, para el control automático o
centralizado compuesta por:

TOTAL PARTIDA........................... 395,54

10.11 m   Cable manguera de cobre de 1 KV, flexible, aislamiento EPR 3x2,5

Suministro y Montaje de cable manguera de cobre de 1 KV, flexible con aisla-
miento EPR antirroedores (tipo bupreno) de 3x2,5 mm2 de sección.

TOTAL PARTIDA........................... 3,53

10.12 m   Cable de pares telefónico apantallado y armado de 2 pares       

Suministro y montaje de cable de pares tipo telefónico, apantallado y armado
de 2 pares de 0'9 mm tipo VV-K, metrado y serigrafiado con el siguiente texto
"EXCMO. AYTO. DE BURGOS-UNIDAD DE TRAFICO-COMUNICACIONES".

TOTAL PARTIDA........................... 3,37

10.13 m   Cable manguera cobre de 1 KV, flexible, aislamiento EPR 2x6 mm2 

Ml. Suministro y Montaje de cable manguera de cobre de 1 KV, flexible con
aislamiento EPR antirroedores (tipo bupreno) de 2x6 mm2 de sección.

TOTAL PARTIDA........................... 4,72

10.14 m   Mandrilado de canalización existente                            

Mandrilado de canalización existente, incluso colocación de guía metálica.

TOTAL PARTIDA........................... 0,64

10.15 m   Interruptor diferencial 2x hasta 40 A                           

Suministro y montaje Interruptor dieferencial 2x hasta 40 A de 0,3 Amperios.

TOTAL PARTIDA........................... 93,44
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10.16 m   Interruptor automático magnetotérmico bipolar 2x 40A            

Suministro y montaje Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 2x
hasta 40 amperios.

TOTAL PARTIDA........................... 45,69

10.17 m   Switch KORENIX JetNet-5310G equipado con 8 puertos              

Suministro y montaje Switch KORENIX JetNet-5310G equipado con 8 puertos
10/100/1000 RJ-45 POE.

TOTAL PARTIDA........................... 984,88

10.18 m   Cable de 8 F.O. Monomodo tipo PESP-R                            

Cable de 8 F.O. Monomodo tipo PESP-R, metrado y serigrafiado con el si-
guiente texto "EXCMO. AYTO. DE BURGOS-UNIDAD DE TRAFICO-COMUNI-
CACIONES F.O.".

TOTAL PARTIDA........................... 3,07

10.19 m   Terminación de 8 F.O. con caja Patch Panel                      

Terminación de 8 F.O. con caja  PATCH PANEL de conexionado con termina-
les pig-tel. Instalado y conexionado

TOTAL PARTIDA........................... 771,73

10.20 m   Empalme de 8 a 12 F.O. Monomodo en caja o canalización          

Empalme de 8 a 12 F.O. Monomodo en caja o canalización. Incluye caja tipo
torpedo.

TOTAL PARTIDA........................... 1.081,21

10.21 m   Licencia ampliación punto de control                            

Licencia ampliación punto de control, configuración e integración sistema de
control de accesos al casco historico de la ciudad de Burgos.

TOTAL PARTIDA........................... 900,00

10.22 m   Licencia ampliación módulo de sanciones sistema de control      

Licencia ampliación modulo de sanciones sistema de control de accesos al
casco historico, integrandolo en el actual sistema de infracciones del Excmo.
Ayuntamiento de Burgos (fichero .DEN), incluyendo imagen de la infracción y
de la matricula del vehiculo.

TOTAL PARTIDA........................... 600,00
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CAPÍTULO 11 SEÑALIZACIÓN                                                    

11.01 ud  Desmontaje y montaje de señal                                   

Desmontaje y montaje de señal formada por cajón cerrado de aluminio extra-
duro, con lámina reflectante en nivel II (high intensity) con lámina antigraffiti,
incluso abrazaderas, tornilleria y montaje. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 29,81

Materiales...................................... 9,50

Medios auxiliares......................... 1,99

TOTAL PARTIDA........................... 41,30

11.02 ud  Arrancado de soporte                                            

Arrancado de  soporte de aluminio para señal de tráfico, incluso retirada, car-
ga y transporte a gestor de residuos autorizado.

Mano de obra................................ 13,79

Medios auxiliares......................... 0,70

TOTAL PARTIDA........................... 14,49

11.03 ud  Desmontaje y retirada de cartel                                 

Desmontaje de cartel lateral de señalización tipo lamas o tipo AIMPE (varios
módulos), incluso retirada, carga sobre camión y transporte a almacén muni-
cipal o gestor de residuos autorizado. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 27,95

Maquinaria..................................... 49,16

Medios auxiliares......................... 3,90

TOTAL PARTIDA........................... 81,01

11.04 ud  Cartel rectangular indicador de las obras (3,00x2,10 m)         

Cartel rectangular indicador de las obras, de chapa de aluminio de 2 mm. de
espesor de dimensiones 3,00 X 2,10 m., con inscripción según indicaciones
del Director de las obras, incluso cimentación, soporte y anclajes, totalmente
colocada.

Mano de obra................................ 111,78

Materiales...................................... 1.074,95

Medios auxiliares......................... 60,04

TOTAL PARTIDA........................... 1.246,77

11.05 ud  Señal circular (D=650 mm) aluminio nivel 2  antivandálica       

Señal circular de 650 mm. de diámetro de aluminio anodizado formando "ca-
jón cerrado", con perfil perimetral  tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y
lamas de 1,2 mm. de espesor y con nivel 2 de reflectancia " Alta densidad",
protegidos con lámina antivandálica, anclada a poste o farola con abrazade-
ras de aluminio y tornilleria acero inoxidable,  siguiendo las indicaciones de
la sección de tráfico del Ilmo. Ayto. de Burgos, aplomado y montaje. Total-
mente terminado.

Mano de obra................................ 16,77

Materiales...................................... 149,45

Medios auxiliares......................... 8,41

TOTAL PARTIDA........................... 174,63
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11.06 ud  Señal triangular (L=900 mm) aluminio nivel 2 antivandálica      

Señal triangular de 900 mm.de lado, de aluminio anodizado formando "cajón
cerrado", con perfil perimetral  tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y la-
mas de 1,2 mm. de espesor y con nivel 2 de reflectancia " Alta densidad",
protegidos con lámina antivandálica, anclada a poste o farola con abrazade-
ras de aluminio y tornilleria acero inoxidable, siguiendo las indicaciones de
la sección de tráfico del Ilmo. Ayto. de Burgos, aplomado y montaje. Total-
mente terminado.

Mano de obra................................ 16,77

Materiales...................................... 165,72

Medios auxiliares......................... 9,23

TOTAL PARTIDA........................... 191,72

11.07 ud  Señal cuadrada (L=600 mm) aluminio Nivel 2 (antovandálica)      

Señal cuadrada de 600 mm. de lado, de aluminio anodizado formando "cajón
cerrado", con perfil perimetral  tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho y la-
mas de 1,2 mm. de espesor y con nivel 2 de reflectancia " Alta densidad",
protegidos con lámina antivandálica, , anclada a poste o farola con abrazade-
ras de aluminio y tornilleria acero inoxidable, siguiendo las indicaciones de
la sección de tráfico del Ilmo. Ayto. de Burgos aplomado y montaje. Totalmen-
te terminado.

Mano de obra................................ 22,36

Materiales...................................... 149,15

Medios auxiliares......................... 8,68

TOTAL PARTIDA........................... 180,19

11.08 ud  Señal octogonal 800 mm aluminio nivel 2  antivandálico          

Señal octogonal de 800 mm. de apotema, de aluminio anodizado formando
"cajón cerrado", con perfil perimetral  tipo "cola de milano" de 35 mm. de an-
cho y lamas de 1,2 mm. de espesor y con nivel 2 de reflectancia " Alta densi-
dad", protegidos con lámina antivandálica,  anclada a poste o farola con
abrazaderas de aluminio y tornilleria acero inoxidable, siguiendo las indica-
ciones de la sección de tráfico del Ilmo. Ayto. de Burgos,  aplomado y monta-
je. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 16,77

Materiales...................................... 147,27

Medios auxiliares......................... 8,30

TOTAL PARTIDA........................... 172,34

11.09 ud  Cajetín reflexivo 40x20 cm.                                     

UD. Placa complementaria reflexiva, para señal de 40x20 cm. con lámina an-
tigraffiti, i/p.p. , tornilleria,  totalmente colocada.

Mano de obra................................ 12,94

Materiales...................................... 24,00

Medios auxiliares......................... 1,87

TOTAL PARTIDA........................... 38,81
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11.10 ud  Cartel de señal informativa                                     

Cartel de señal informativa y de orientación de 90x60 cm., formada por cajón
cerrado de aluminio extraduro, con lámina reflectante en nivel II (high inten-
sity), con lámina antigraffiti, incluso poste de aluminio ø 60x3 mm., y  3,50m.
de longitud, abrazaderas , tornilleria, cimenteción de hormigón en masa de
HM-20/P/30IIb, de  40x40x40 cm.,  aplomado y montaje. Totalmente termina-
do.

Mano de obra................................ 12,41

Materiales...................................... 248,22

Medios auxiliares......................... 13,19

TOTAL PARTIDA........................... 273,82

11.11 ud  Poste de aluminio (76x5x4000 mm.) Anclaje taladro               

Ud. de poste de aluminio anodizado de 76 mm de diámetro, 5 mm. de espe-
sor y 4000 mm. de longitud, parala colocación de tres señal (ó seis si se co-
locan tipo "sandwich"), incluso apertura de hueco solera de hormigón mei-
dante taladro con corona de 100 mm de diámetro y 500 mm de profunidad, y
posterior relleno dl heco restante con mortero M-40, totalmente nivelado y
aplomado.

Mano de obra................................ 14,90

Maquinaria..................................... 21,75

Materiales...................................... 125,54

Medios auxiliares......................... 8,20

TOTAL PARTIDA........................... 170,39

11.12 m2  Pintura sobre calzada                                           

Marca vial reflexiva, de dos componentes y larga duración, incluso limpieza
de la superfcie soporte y replanteo de la misma, en cebreados, flechas, ins-
cripciones, y lineas de parada.

Mano de obra................................ 10,09

Materiales...................................... 3,34

Medios auxiliares......................... 0,68

TOTAL PARTIDA........................... 14,11

11.13 m   Señalización horizontal con línea de a=10 cm.                   

Señalización horizontal con linea de 10 cm. de anchura realmente pintada, en
color blanco -B 118- o amarillo -B 502- de la norma UNE 48.103, con adic-
ción de esferas reflexivas. incluso limpieza de la superficie, preparación del
soporte, replanteo y premarcaje.

Mano de obra................................ 0,06

Materiales...................................... 0,30

Medios auxiliares......................... 0,02

TOTAL PARTIDA........................... 0,38
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11.14 ud  Señal cuadrada (L=600 mm) aluminio Nivel 2 con iluminación led  

Señal cuadrada con diodos, de 600 mm. de lado, de aluminio anodizado for-
mando "cajón cerrado", con perfil perimetral  tipo "cola de milano" de 35 mm.
de ancho y lamas de 1,2 mm. de espesor y con nivel 2 de reflectancia " Alta
densidad", protegidos con lámina antivandálica, y diodos luminosos led en el
perimetro de la placa de señalización, anclada a poste o farola con abrazade-
ras de aluminio y tornilleria acero inoxidable, siguiendo las indicaciones de
la sección de tráfico del Ilmo. Ayto. de Burgos aplomado y montaje. Incluso
conexión a la red de alumbrado a 220 V. Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 29,81

Materiales...................................... 430,45

Medios auxiliares......................... 23,29

TOTAL PARTIDA........................... 483,55
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CAPÍTULO 12 MOBILIARIO URBANO                                               

12.01 ud  Papelera tipo "Cibeles" de 80 litros de capacidad o equivalente 

Papelera urbana tipo Cibeles de Plastic Omnium o equivalente, de formas
curvas, fabricada en fundición de aluminio (puerta y soporte) y polietileno
moldeado (cestillo interior), de 1040 mm. de altura, 500 mm. de anchura y
320 mm. de longitud, con un peso de 36,1 kg. y una capacidad de 80 litros,
totalmente instalada.

Mano de obra................................ 9,50

Materiales...................................... 793,00

Medios auxiliares......................... 40,61

TOTAL PARTIDA........................... 843,11

12.02 ud  Hito cortapasos fundición                                       

Hito cortapasos, en hierro fundido  con anillo de acero inoxidable, modelo
Hospitalet inox. o equivalente, de 100 cm de altura y  9,5 cm.de diámetro, con
base empotrable y varillas de rea con hormigón, pintada con pintura negro
antióxido, incluso anclaje a pavimento, totalmente colocado.

Mano de obra................................ 44,71

Materiales...................................... 37,81

Medios auxiliares......................... 4,18

TOTAL PARTIDA........................... 86,70

12.03 m   Barandilla de acero galvanizado y pintado (H=80 cm.)            

Suministro y colocación de barandilla de acero galvanizado y pintado, de 80
cm. de altura y diseño según planos, formada por pletinas de acero superior
e inferior de dimensiones 100x10 mm. y barras verticales de D=10 mm., an-
clajes y piezas necesarias para su colocación. Totalmente instalada.

Mano de obra................................ 37,26

Materiales...................................... 197,58

Medios auxiliares......................... 11,89

TOTAL PARTIDA........................... 246,73

12.04 m   Barandilla pasamanos de acero inoxidable (H=1,00 m.)            

Suministro y colocación de barandilla metálica de acero inoxidable de 1,00
metro de altura, según especificaciones y dimensiones de planos, y doble
pasamanos interior y exterior tubular de acero inoxidable de D=50 mm. y pila-
res de 0,90 m. de altura, embebidos en hormigón, incluso embellecedores
de acero inoxidable, incluso parte proporcional de recortes y piezas auxilia-
res. Totalmente colocada según reglamento de accesibilidad.

Mano de obra................................ 18,63

Materiales...................................... 198,25

Medios auxiliares......................... 10,98

TOTAL PARTIDA........................... 227,86
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12.05 ud  Banco tipo "Bancal" (2 Tramos - 1 Respaldo)                     

Banco tipo "Bancal" de Urbidermis Santa & Cole, de dos tramos o equivalen-
te, de longitud total 4,47 m., con un respaldo de 59x75x406 cm., con asiento,
reposabrazos y respaldo de tablones 50/65x160 mm., de madera tropical y
cuerpo estructural de plancha doblada de acero de 6 mm. de espesor con
protección antioxidante y pintura, incluso tornillería de montaje, pernos de an-
claje y cimentación. Totalmente instalado..

Mano de obra................................ 55,89

Maquinaria..................................... 4,81

Materiales...................................... 1.622,57

Medios auxiliares......................... 85,18

TOTAL PARTIDA........................... 1.768,45

12.06 ud  Banco tipo "Bancal" (3 Tramos - 2 Respaldos)                    

Banco tipo "Bancal" de Urbidermis Santa & Cole, de tres tramos o equivalen-
te, de longitud total 6,50 m., con dos respaldos de 66x75x650 cm., con asien-
to, reposabrazos y respaldos de tablones 50/65x160 mm., de madera tropical
y cuerpo estructural de plancha doblada de acero de 6 mm. de espesor con
protección antioxidante y pintura, incluso tornillería de montaje, pernos de an-
claje y cimentación. Totalmente instalado..

Mano de obra................................ 65,21

Maquinaria..................................... 6,01

Materiales...................................... 2.541,11

Medios auxiliares......................... 132,19

TOTAL PARTIDA........................... 2.744,52

12.07 m   Cerramiento metálico de mallazo plegado (H=2,025 m.)            

Suministro y colocación de cerramiento metálico formado por mallazo de lon-
gitud 2,50 metros y altura 2,025 m. fabricado con alambre galvanizado de 4
mm. de diámetro, formando cuadrículas de 200x50 mm., incluso postes de
3,10 m. de altura galvanizados, de sección 60x60x1,5 mm., parte proporcio-
nal de puerta peatonal de 1,00 metro de anchura, parte proporcional de re-
cortes y piezas auxiliares,.según especificaciones y dimensiones de planos,
Totalmente colocado.

Mano de obra................................ 5,12

Materiales...................................... 20,37

Medios auxiliares......................... 1,29

TOTAL PARTIDA........................... 26,78
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CAPÍTULO 13 VARIOS                                                          

13.01 m3  Excavación zanjas-pozos                                         

Excavación en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, in-
cluso entibación, agotamiento, refino, compactación del fondo y carga en ca-
mión.

Mano de obra................................ 1,68

Maquinaria..................................... 1,77

Materiales...................................... 0,21

Medios auxiliares......................... 0,18

TOTAL PARTIDA........................... 3,84

13.02 m3  Relleno de zanjas con zahorra natural                           

Relleno localizado y compactado  en zanja con zahorra natural, incluso hu-
mectación, extendido y rasanteado. Terminado.

Mano de obra................................ 1,66

Maquinaria..................................... 1,58

Materiales...................................... 8,60

Medios auxiliares......................... 0,60

TOTAL PARTIDA........................... 12,44

13.03 m2  Encofrado oculto en paramentos planos                           

Encofrado oculto en paramentos planos, con tabla machiembrada, incluso
berenjenos con dibujo y relieves del proyecto o seg?n Direcci?n de Obra y
posterior desencofrado, totalmente terminado.

Mano de obra................................ 19,43

Materiales...................................... 5,98

Medios auxiliares......................... 1,29

TOTAL PARTIDA........................... 26,70

13.04 kg  Acero corrugado en armaduras                                    

Acero corrugado em redondos, de alta resistencia, de límite elástico  5.100
Kg/cm², incluso elaboración, despuntes, solapes, alambre de atar coloca-
ción.Terminado.

Mano de obra................................ 0,56

Materiales...................................... 0,70

Medios auxiliares......................... 0,07

TOTAL PARTIDA........................... 1,33

13.05 m3  Hormigon de limpieza HL-150/P/20                                

Suministro y puesta en obra de hormigón pobre en masa tipo HL-150/P/20
fabricado in situ o prefabricado con cemento CEM-II, tamaño máximo del ári-
do 20 mm y consistencia plástica, colocado en fondos de excavación, a cual-
quier profundidad, para capa de limpieza ,rellenos y nivelación.

Mano de obra................................ 3,73

Materiales...................................... 51,24

Medios auxiliares......................... 2,78

TOTAL PARTIDA........................... 57,75
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13.06 m3  Hormigon HA-25/B/20/IIa                                         

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado, en
losas, colocado a cualquier profundidad, con HA-25/B/20/IIa, árido máximo
20 mm y consistencia blanda.

Mano de obra................................ 5,59

Materiales...................................... 73,43

Medios auxiliares......................... 4,00

TOTAL PARTIDA........................... 83,02

13.07 m   Tubería drenaje PEAD 100 mm                                     

Tubo drenante de PEAD de 100 mm de diámetro, doble capa, corrugado ex-
terior y liso interior, SN4, perforado a 240º, UNE 53994. Colocado en zanja,
incluso conexiones a pozos, a arquetas y levantamiento topográfico de su
ubicación. Terminado.

TOTAL PARTIDA........................... 2,51

13.08 m3  Relleno material filtro 35/40                                   

suministro y vertido de  material filtrante, ?rido 35/40 de naturaleza sil?cea,
colocado en zanjas de drenaje , rodeando la tuber?a de captaci?n, totalmen-
te terminado.

Mano de obra................................ 0,60

Maquinaria..................................... 3,87

Materiales...................................... 18,95

Medios auxiliares......................... 1,19

TOTAL PARTIDA........................... 24,61

13.09 m2  Geotextil de protección 200 g/m2                                

Suministro y colocaci?n de Geotextil no tejido, compuesto por filamento conti-
nuo de polipropileno unidos por agujado mec?nico (100% materia prima vir-
gen), con un gramaje de 200 g/m2, incluso parte proporcional de anclajes,
recortes, despuntes y solape m?nimo de 75 cm, totalmente colocado.

TOTAL PARTIDA........................... 1,02

13.10 m2  Aplacado de paramentos verticales con piedra granito            

Aplacado de paramentos verticales exteriores con piedra granito, caras late-
rales serradas y vista abujardada, con dimensiones irregulares, fijadas me-
diante mortero cola de uso exterior, incluso rejuntado y limpieza, totalmente
ejecutado.

Mano de obra................................ 11,14

Materiales...................................... 45,65

Medios auxiliares......................... 2,88

TOTAL PARTIDA........................... 59,67

13.11 m2  Aplacado de paramentos verticales con piedra caliza             

Aplacado de paramentos verticales exteriores con piedra caliza, caras latera-
les serradas y vista abujardada, con dimensiones irregulares, fijadas me-
diante mortero cola de uso exterior, incluso rejuntado y limpieza, totalmente
ejecutado.

Mano de obra................................ 11,14

Materiales...................................... 56,75

Medios auxiliares......................... 3,44

TOTAL PARTIDA........................... 71,33
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13.12 ud  Estudio arqueologico 5 meses                                    

Estudio arqueológico previo a las obras y seguimiento arqueológico de las
mismas.

Mano de obra................................ 6.400,00

Materiales...................................... 18.710,00

Medios auxiliares......................... 753,30

TOTAL PARTIDA........................... 25.863,30

13.13 ud  Sondeo arqueológico de 8 m2                                     

Sondeo para estudio arqueológico de 8 m2 de superficie, realizado mediante
excavación mecánica o manual (si fuera necesario o si quedaran al descu-
bierto evidencias arqueológicas), con objeto de analizar la trama urbana en
ese espacio, incluso parte proporcional de corte, demolición de pavimento,
vallas de protección durante el periodo en que se encuentre abierto, y poste-
rior relleno de la excavación, totalmente ejecutado

Mano de obra................................ 18,63

Maquinaria..................................... 0,87

Materiales...................................... 321,52

Medios auxiliares......................... 17,26

TOTAL PARTIDA........................... 358,28

13.14 ud  Sondeo arqueológico de 4 m2                                     

Sondeo para estudio arqueológico de 4 m2 de superficie, realizado mediante
excavación mecánica o manual (si fuera necesario o si quedaran al descu-
bierto evidencias arqueológicas), con objeto de analizar la trama urbana en
ese espacio, incluso parte proporcional de corte, demolición de pavimento,
vallas de protección durante el periodo en que se encuentre abierto, y poste-
rior relleno de la excavación, totalmente ejecutado

Mano de obra................................ 11,18

Maquinaria..................................... 0,58

Materiales...................................... 160,76

Medios auxiliares......................... 8,73

TOTAL PARTIDA........................... 181,25

13.15 ud  Reposición de vértices topográficos de alta precisión           

Reposición de Vértices Topográficos de alta precisión según Pliego de Pres-
cripciones Técnicas Particulares, trabajos consistentes en Obra Civil. Clavo
de Bronce o Acero inoxidable, arandela según croquis donde se identifique el
número de vertice. Suministro y Colocación. Incluso pequeñas demoliciones
de pavimento existente y transporte a vertedero autorizado de los materiales
resultantes. Terminado.

TOTAL PARTIDA........................... 85,00

13.16 ud  Tasa de reposición de vértices topográficos de alta precisión   

Tasa de Abono al Excmo. Ayto. de Burgos para el Cálculo de las coordena-
das del vértice repuesto.

TOTAL PARTIDA........................... 100,00
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13.17 PA  Documentación final de obra                                     

Abono íntegro para la realización de documentacion final  de la obra realmen-
te ejecutada, con todos los servicios y toma de datos topográficos finales, en
coordenadas de la red municipal, según indicaciones y normas municipales.

TOTAL PARTIDA........................... 2.500,00
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CAPÍTULO 14 CICLOCALLE                                                      

14.01 ud  Señal rectangular (L=600x900 mm) aluminio nivel 2 antivandálica 

Señal rectangular de 600x900 mm. de lados, de aluminio anodizado forman-
do "cajón cerrado", con perfil perimetral  tipo "cola de milano" de 35 mm. de
ancho y lamas de 1,2 mm. de espesor y con nivel 2 de reflectancia " Alta den-
sidad", protegidos con lámina antivandálica, , anclada a poste o farola con
abrazaderas de aluminio y tornilleria acero inoxidable, siguiendo las indica-
ciones de la sección de tráfico del Ilmo. Ayto. de Burgos aplomado y montaje.
Totalmente terminado.

Mano de obra................................ 22,36

Materiales...................................... 172,75

Medios auxiliares......................... 9,87

TOTAL PARTIDA........................... 204,98

14.02 ud  Poste de aluminio (76x5x4000 mm.) Anclaje taladro               

Ud. de poste de aluminio anodizado de 76 mm de diámetro, 5 mm. de espe-
sor y 4000 mm. de longitud, parala colocación de tres señal (ó seis si se co-
locan tipo "sandwich"), incluso apertura de hueco solera de hormigón mei-
dante taladro con corona de 100 mm de diámetro y 500 mm de profunidad, y
posterior relleno dl heco restante con mortero M-40, totalmente nivelado y
aplomado.

Mano de obra................................ 14,90

Maquinaria..................................... 21,75

Materiales...................................... 125,54

Medios auxiliares......................... 8,20

TOTAL PARTIDA........................... 170,39

14.03 m2  Pintura sobre calzada                                           

Marca vial reflexiva, de dos componentes y larga duración, incluso limpieza
de la superfcie soporte y replanteo de la misma, en cebreados, flechas, ins-
cripciones, y lineas de parada.

Mano de obra................................ 10,09

Materiales...................................... 3,34

Medios auxiliares......................... 0,68

TOTAL PARTIDA........................... 14,11

Burgos, enero de 2021

El INGENIERO DE CAMINOS C. Y P. El INGENIERO DE CAMINOS C. Y P.

DIRECTOR DEL PROYECTO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: LUÍS MARÍA ARCE LASTRA Fdo.: GONZALO BLANCO EMBÚN

Página 61


