PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

MEDICIONES

PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

Cédigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad
CAPITULO C01 ACTUACION 1: PLAZA DEL MIO CID
SUBCAPITULO C01.01 ACTUACIONES PREVIAS
E01.01.05.01N Ud Desmontaje de tapa de contenedores subterraneos
Desmontaje de tapa en cubierta de contenedores subterraneos de apertura y
cierre manual. Incluye la retirada y el transporte, totalmente terminado.
Plaza Mio Cid 1 1,000
1,000
E02.01.03.01N m3 Relleno de zanjas con bolo
Base granular con bolo, @80/150 mm, y compactacion al 98% del Proctor Modifi-
cado con medios mecanicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al al 98% del Proctor Modificado de la maxima ob-
tenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resis-
tentes del terreno.
Plaza Mio Cid 1 2,200 1,600 0,400 1,408
1,408
E01.01.02.010 m2 Demol.de aceras hasta 40cm.
Demolicién de pavimentos en aceras hasta 40cm. de espesor, de baldosas hi-
draulicas, terrazo, adoquin, hormigén, ceramicas, de gres o losa de piedra, in-
cluso base de hormigén, bordillos, rigolas y corte de pavimentos, limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga y carga a camion.
* Plaza del Mio Cid 1 7,600 0,500 3,800
3,800
E02.01.03.02N m3 Relleno localizado de zanjas con zahorra natural
Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactacién al 95%
del Proctor Modificado con medios mecanicos, en tongadas de 20 cm de espe-
sor, incluso humectacion y compactacion. Totalmente terminado.
Plaza Mio Cid 1 2,200 1,600 1,180 4,154
4,154
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

MEDICIONES

PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

Cédigo

Descripcion Uds Longitud Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

E03.01.01.003

E03.03.01.003

E03.04.02.21N

SUBCAPITULO C01.02 PAVIMENTACION

m3 Base granular, Z. Artificial 0/20 o 0/32 manual y mecanica

Base granular de zahorra artificial tipo ZA 0/20 o ZA 0/32 segun PG3, extendi-
da por medios manuales y mecanicos, humectaday compactada con rodillo au-
topropulsado de 2.5T.

Plaza Mio Cid 1 2,200 1,600

0,200

0,704

m2 Base solera HM-20, e=20 cm.

Base formada por solera de hormigén en masa de 20N'mm. de Fck con tamafio
medio de arido de 30 mm. de 20cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del
hormigdn, regleado y juntas.terminada.

Plaza Mio Cid 1 2,200 1,600

* 1 7,600 0,500

3,520

3,800

0,704

m2 Pavim. losas granito (40xLLx7) cm abujardado

m2 pavimento formado por losas seleccionadas de granito color gris o rojo de 7
cmde espesor ,igual o similar a la existente, con las caras serradas, acabado
abujardado en la cara superior, de 40 cm de anchura y colocadas a largo libre,
asentadas sobre capa de 5 cm. de mortero de cemento M-10, incluso aplicacion
de lechada en la cara oculta de la losa justo antes de su colocacion, enlechado
de juntas con cemento Portland Clase |y arena silicea lavada (1:3) , y juntas de
dilatacion cada 6-7 m 6 30 m2, rellenas en mortero elastico de altas prestacio-
nes tipo MAPE base cemento. Totalmente terminado.

Plaza Mio Cid 1 2,600 2,000

* 1 7,600 0,500

5,200

3,800

7,320
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

MEDICIONES

PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

Cédigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBCAPITULO C01.03 GESTION DE RESIDUOS
E01.01.01.01N t Transporte a gestor autorizado de residuos metalicos con
camién
Transporte de escombro sucio a gestor autorizado de residuos, incluso canon

de vertido, con camién de 10 Tn, en zonas de dificil acceso, justificado mediante
los correspondientes albaranes.

Plaza Mio Cid 0,5 0,500

0,500
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

MEDICIONES

PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

Cédigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad
CAPITULO C02 ACTUACION 2: PLAZA VEGA
SUBCAPITULO C02.01 ACTUACIONES PREVIAS
E01.01.05.01N Ud Desmontaje de tapa de contenedores subterraneos
Desmontaje de tapa en cubierta de contenedores subterraneos de apertura y
cierre manual. Incluye la retirada y el transporte, totalmente terminado.
Plaza Vega 1 1,000
1,000
E02.01.03.01N m3 Relleno de zanjas con bolo
Base granular con bolo, @80/150 mm, y compactacion al 98% del Proctor Modifi-
cado con medios mecanicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al al 98% del Proctor Modificado de la maxima ob-
tenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resis-
tentes del terreno.
Plaza Vega 1 2,200 1,600 0,400 1,408
1,408
E01.01.02.010 m2 Demol.de aceras hasta 40cm.
Demolicién de pavimentos en aceras hasta 40cm. de espesor, de baldosas hi-
draulicas, terrazo, adoquin, hormigén, ceramicas, de gres o losa de piedra, in-
cluso base de hormigén, bordillos, rigolas y corte de pavimentos, limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga y carga a camion.
* Plaza Vega 1 7,600 0,500 3,800
3,800
E02.01.03.02N m3 Relleno localizado de zanjas con zahorra natural
Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactacién al 95%
del Proctor Modificado con medios mecanicos, en tongadas de 20 cm de espe-
sor, incluso humectacion y compactacion. Totalmente terminado.
Plaza Vega 1 2,200 1,600 1,210 4,259
4,259
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

MEDICIONES

PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

Cédigo

Descripcion Uds Longitud Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

E03.01.01.003

E03.03.01.003

E03.04.01.001

E01.01.01.01N

SUBCAPITULO C02.02 PAVIMENTACION

m3 Base granular, Z. Artificial 0/20 o 0/32 manual y mecanica

Base granular de zahorra artificial tipo ZA 0/20 o ZA 0/32 segun PG3, extendi-
da por medios manuales y mecanicos, humectaday compactada con rodillo au-
topropulsado de 2.5T.

Plaza Vega 1 2,200 1,600

0,200

0,704

m2 Base solera HM-20, e=20 cm.

Base formada por solera de hormigén en masa de 20N'mm. de Fck con tamafio
medio de arido de 30 mm. de 20cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del
hormigdn, regleado y juntas.terminada.

Plaza Vega 1 2,200 1,600

* 1 7,600 0,500

3,520

3,800

0,704

m2 Pavim. Baldosa terrazo 30x30x4 marcado UT-7T-B-I

Pavimento formado por baldosa de terrazo clases UNE-EN UT-7T-B-1 segun
Norma UNE-EN- 13748-2, de 30x30x4,0 cm., acabado pulido tacos y soles,
asentada sobre mortero de cemento M5 de consistencia pastica, incluso aplica-
cion de lechada en la cara oculta de la losa justo antes de su colocacion, relle-
nado cuidadoso de juntas y juntas de dilatacion cada 25m2 rellenas en mortero
elastico base cemento. Totalmente terminado.

Plaza Vega 1 2,200 1,600

* 1 7,600 0,500

3,520

3,800

7,320

SUBCAPITULO C02.03 GESTION DE RESIDUOS

t Transporte a gestor autorizado de residuos metalicos con
camion

Transporte de escombro sucio a gestor autorizado de residuos, incluso canon

de vertido, con camién de 10 Tn, en zonas de dificil acceso, justificado mediante

los correspondientes albaranes.

Plaza Vega 0,5

0,500

7,320
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MEDICIONES

PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

Cédigo

Descripcion Uds

Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

CAPITULO C03 ACTUACION 3: CALLE SOMBRERERIA
SUBCAPITULO C03.01 ACTUACIONES PREVIAS

Ud Desmontaje de mecanismo de elevacion de contenedores

E01.01.05.03N

E02.01.03.01N

E01.01.02.010

E02.01.03.02N

Desmontaje de tapa de cubierta y del mecanismo de tijera de elevacion de con-
tenedores en contenedores subterraneos de apertura y cierre hidradlico, inclui-
da la anulacion del sistema hidradlico. Incluye la retirada y el transporte, total-

mente terminado.

C/ Sombrereria

m3 Relleno de zanjas con bolo

Base granular con bolo, @80/150 mm, y compactacion al 98% del Proctor Modifi-
cado con medios mecanicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al al 98% del Proctor Modificado de la maxima ob-
tenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resis-

tentes del terreno.

C/ Sombrereria

m2 Demol. de aceras hasta 40cm.

Demolicién de pavimentos en aceras hasta 40cm. de espesor, de baldosas hi-
draulicas, terrazo, adoquin, hormigén, ceramicas, de gres o losa de piedra, in-
cluso base de hormigén, bordillos, rigolas y corte de pavimentos, limpieza y reti-

2,200

rada de escombros a pie de carga y carga a camion.

* C/ Sombrereria

m3 Relleno localizado de zanjas con zahorra natural

Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactacién al 95%
del Proctor Modificado con medios mecanicos, en tongadas de 20 cm de espe-
sor, incluso humectacion y compactacion. Totalmente terminado.

C/ Sombrereria

2

2

7,600

2,200

2,000

1,600

0,400

2,816

2,000

0,500

7,600

2,816

1,600

1,160

8,166

7,600
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

MEDICIONES

PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

Cédigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad
SUBCAPITULO C03.02 PAVIMENTACION
E03.01.01.003 m3 Base granular, Z. Artificial 0/20 0 0/32 manual y mecanica
Base granular de zahorra artificial tipo ZA 0/20 o ZA 0/32 segun PG3, extendi-
da por medios manuales y mecanicos, humectaday compactada con rodillo au-
topropulsado de 2.5T.
C/ Sombrereria 2 2,200 1,600 0,200 1,408
1,408
E03.03.01.003 m2 Base solera HM-20,e=20 cm.
Base formada por solera de hormigén en masa de 20N'mm. de Fck con tamafio
medio de arido de 30 mm. de 20cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del
hormigdn, regleado y juntas.terminada.
C/ Sombrereria 2 2,200 1,600 7,040
* 2 7,600 0,500 7,600
14,640
E03.04.02.23N m2 Pavim.losas granito 50xLLX9 cm abujardado
Pavimento formado por losas de granito Gris o Rojo de 9 cm de espesor,igual o
similar a la existente, con las cararas aserradas y acabado abujardado fino en
la cara superior, de 50 cm.de anchura y largo libre,asentadas sobre capa de 5
cm. de mortero de cemento M-10, incluso aplicacion de lechada en la cara ocul-
ta de la losa justo antes de su colocacion, enlechado de juntas con cemento
Portland Clase |y arena silicea lavada (1:3) , y juntas de dilatacion cada 6-7 m 6
30 m2, rellenas en mortero elastico de altas prestaciones tipo MAPElI base ce-
mento. Totalmente terminado
C/ Sombrereria 2 2,200 1,600 7,040
* 2 7,600 0,500 7,600
14,640
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

MEDICIONES

PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

Cédigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBCAPITULO C03.03 GESTION DE RESIDUOS
E01.01.01.01N t Transporte a gestor autorizado de residuos metalicos con
camion
Transporte de escombro sucio a gestor autorizado de residuos, incluso canon

de vertido, con camién de 10 Tn, en zonas de dificil acceso, justificado mediante
los correspondientes albaranes.

C/ Sombrereria 4 4,000

4,000

Pagina 8



PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

MEDICIONES

PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

Cédigo

Descripcion Uds Longitud Anchura

Altura Parciales Cantidad

CAPITULO C04 ACTUACION 4: AVENIDA DEL CID - CALLE SAN JUAN - CALLE CORDON

E01.01.05.01N

E01.01.05.03N

E02.01.03.01N

E02.01.03.02N

E01.01.02.010

SUBCAPITULO C04.01 ACTUACIONES PREVIAS

Ud Desmontaje de tapa de contenedores subterraneos

Desmontaje de tapa en cubierta de contenedores subterraneos de apertura y
cierre manual. Incluye la retirada y el transporte, totalmente terminado.

C/ San Juan 22 2 2,000
C/ Cordon 2 2,000
4,000
Ud Desmontaje de mecanismo de elevacion de contenedores
Desmontaje de tapa de cubierta y del mecanismo de tijera de elevacion de con-
tenedores en contenedores subterraneos de apertura y cierre hidradlico, inclui-
da la anulacion del sistema hidradlico. Incluye la retirada y el transporte, total-
mente terminado.
C/ La Puebla 37 2 2,000
2,000
m3 Relleno de zanjas con bolo
Base granular con bolo, @80/150 mm, y compactacion al 98% del Proctor Modifi-
cado con medios mecanicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al al 98% del Proctor Modificado de la maxima ob-
tenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resis-
tentes del terreno.
C/ San Juan 22 2 2,200 1,600 0,400 2,816
C/ La Puebla 37 3 2,200 1,600 0,400 4,224
C/ Cordon 2 2,200 1,600 0,400 2,816
9,856
m3 Relleno localizado de zanjas con zahorra natural
Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactacién al 95%
del Proctor Modificado con medios mecanicos, en tongadas de 20 cm de espe-
sor, incluso humectacion y compactacion. Totalmente terminado.
C/ San Juan 22 2 2,200 1,600 1,160 8,166
C/ La Puebla 37 3 2,200 1,600 1,160 12,250
C/ Cordon 2 2,200 1,600 1,160 8,166
28,582
m2 Demol. de aceras hasta 40cm.
Demolicién de pavimentos en aceras hasta 40cm. de espesor, de baldosas hi-
draulicas, terrazo, adoquin, hormigén, ceramicas, de gres o losa de piedra, in-
cluso base de hormigén, bordillos, rigolas y corte de pavimentos, limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga y carga a camion.
Avda. del Cid 1 209,480 209,480
* C/ San Juan 2 7,000 0,500 7,000
* C/ La Puebla 2 10,600 0,500 10,600
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

MEDICIONES

PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

Cédigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad
* C/ Cordén 2 7,000 0,500 7,000
234,080
E02.01.02.003 m3 Excavacion zanjas-pozos
Excavacion en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, inclu-
so entibacaion, agotamiento, refino, compactacion del fondo y carga en camion.
Avda. del Cid 1 12,300 2,400 2,530 74,686
1 2,100 2,100 2,200 9,702
Drenaje 1 8,000 0,600 0,900 4,320
88,708
E11.00.01.02N ud Retirada de cabina de teléfonos
Retirada de cabina de teléfonos, incluso acometidas, arranque y posterior tras-
lado a lugar de acopio y ayudas para servicios afectados. Totalmente termina-
do.
Avda. del Cid 1 1,000
1,000
E11.00.01.03N ud Traslado de panel publicitario con poste con bandera
Traslado de panel publicitario sobre poste con bandera, incluso arranque y pos-
terior colocacion. Totalmente terminado.
Avda. del Cid 1 1,000
1,000
E08.04.00.004 ud Reubicacion columnas yluminaria
Reubicacién de columna de alumbrado y luminaria existente, de cualquier altura,
consistente en soltar el apoyo de los anclajes existentes al suelo, traslado a ta-
ller para lijado y pintado y reubicacion mediante grua en su nuevo emplazamien-
to, incluso anclajes y soportes. Con reutilizaciéon de luminaria existente. Total-
mente montadas.
Avda. del Cid 1 1,000
1,000
E11.00.01.10W ud Desmontaje y montaje de poste parada de bus
Desmontaje y montaje de poste informativo electrénico de parada de bus "Tip",
incluso cimentacion, tornilleria, conexionado y montaje. Totalmente terminado.
Parada de autobus Avda. del Cid 1 1,000
1,000
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

MEDICIONES

PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

Cédigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad
SUBCAPITULO C04.02 ISLA CONTENEDORES
E02.01.03.02N m3 Relleno localizado de zanjas con zahorra natural
Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactacién al 95%
del Proctor Modificado con medios mecanicos, en tongadas de 20 cm de espe-
sor, incluso humectacion y compactacion. Totalmente terminado.
Avda. del Cid 1 1,000 2,500 2,180 5,450
Drenaje 1 8,000 0,600 0,500 2,400
7,850
E02.01.03.003 m3 Relleno de zanjas con ZA 0/32
Relleno localizado y compactado en zanja con zahorra artificial tipo ZA 0/32 se-
gun PG3, incluso humectacién, extendido y rasanteado. Terminado.
Avda. del Cid
Fondo de excavacion 1 12,300 2,400 0,150 4,428
1 2,100 2,100 0,150 0,662
5,090
E06.01.01.01N m2 Malla electrosoldada 20x20
Malla electrosoldada ME 20x20 & 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada
en obra, en losa maciza. Incluso alambre de atar y separadores.
Avda. del Cid
Solera 1 12,200 2,300 28,060
1 2,000 2,000 4,000
32,060
E06.01.03.003 m3 Hormigon de limpieza HL-150/P/20
M3 Suministro y puesta en obra de hormigén pobre en masa tipo HL-150/P/20 fa-
bricado in situ o prefabricado con cemento CEM-Il, tamafio maximo del arido 20
mmYy consistencia plastica, colocado en fondos de excavacion, a cualquier pro-
fundidad, para capa de limpieza ,rellenos y nivelacién.
Avda. del Cid
Solera 1 12,300 2,400 0,200 5,904
1 2,100 2,100 0,200 0,882
6,786
E06.01.05.01N m3 Hormigén HM/20/9/30/llb
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, moldeado y vibrado, coloca-
do a cualquier profundidad, con HM-20/9/30/llb consistencia blanda, totalmente
colocado.
Avda. del Cid
Relleno trasdos 1 12,500 2,500 2,040 63,750
1 2,100 2,100 1,710 7,541
-2 5,250 1,970 2,180 -45,093
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

MEDICIONES

PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

Cédigo

Descripcion Uds Longitud Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

E01.03.01N

E01.03.02N

E10.01.01.01N

E08.03.01.01N

-1 1,670 1,670

-1 1,000 2,500

1,710

2,180

-4,769

-5,450

Ud Isla ecoldgica de contenedores subterraneos

Bateria hidradlica M10 + M10, o equivalente, que consta de los siguientes equi-
pos:

- Una bateria de hidraulicos formada por 2 M10 o equivalente (2 buzones) con
central hidraulica compartida y bomba de achique.

- Un contenedor soterrado mecanico tipo Minimax o equivalente de 3m3 para
fraccion vidrio

Contaran con apertura de tapa abatible y accionamiento mediante mando a dis-
tancia. Buzén Tétem con Central hidraulica auténoma compartida en su interior,
buzones en acero inoxidable AISI 304, con dimensiones: RSU, Organica, Papel
Cartén: 900x700x900 mm. y EELL: 700x700x900 mm. Boca de entrada de resi-
duos: RSU y Organica: Tambor de acero inox. Doble oclusién de 110 litros, En-
vases: Orificio circular con obturador 300 mm., Papel: Orificio rectangular
680x150mm. con tapeta inox.

Incluye suministro de los equipos en las ubicaciones definidas por el cliente, ins-
talacion, nivelacion, conexion, comprobacién y puesta en marcha.

Avda. del Cid 1

1,000

15,979

Ud Contenedor de 3 m3 para vidrio

Contenedor MINIMAX o equivalente de 3 m3 para vidrio, contenedor interior de
acero galvanizado en caliente y remachado, buzén de acero Inox AlISI 304 tipo
obturador de caucho 180 mm. diametro y dimensiones 700x700x994 mm., plata-
forma peatonal de chapa desbordante 30° cajeada para solar (prof. 30 mm),
con sistema de elevacién de doble gancho. Incluye suministro de los equipos en
las ubicaciones definidas por el cliente, instalacion, nivelacion, conexién, com-
probacion y puesta en marcha.

Avda. del Cid 1

1,000

1,000

UD Bomba achique 14 m3/h 9 mca

Bomba de achique de acero inoxidable unilift kp350av de GRUNDFOS 6 equiva-
lente con nivel vertical, paso de soélidos de 10 mm, potencia 700 W a 230 V ca-
paz de impulsar 14 m3/h (3,89 I/s) a 9 m de altura, con valvula antirretorno de
clapeta y tuberia de impulsion 1"1/2 desde pozo hasta salida a desagle dentro
de la arqueta, con clavija schuco para su conexionado eléctrico al lado del pozo
asicomo linea de alimentacién 3g1.5, totalmente instalada y terminada.

1

1,000

1,000

m  Tuberia PVC 125 mm.

Tuberia de PVC de 125 mm. de diametro, con junta elastica, segun Norma 1452
PN-6, incluso cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.

1 21,000

21,000

1,000

21,000
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

MEDICIONES

PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

Cédigo

Descripcion Uds Longitud Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

E08.03.01.001

E08.03.03.18W

ELAR010

ELAR020

ELARO030

m  Tuberia PVC 160 mm.

Tuberia de PVC de 160 mm. de diametro, con junta elastica, segun Norma 1452
PN-6, incluso cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.

Drenaje 1 8,000

8,000

ud Pozo SANECORDN 1000 H=2,50 m.

Suministro y colocacion de pozo de registro completo prefabricado de sanea-
miento de PVC DN 1000 y H= 2,50 m, compuesto de cuerpo en PVC de doble pa-
red, corrugada exterior y lisa interior, y cono reductor a 600 mm en PEAD de alta
rigidez equipado opcionalmente con junta de estanqueidad, tipo SANECOR, para
tuberia de PVC, con los pates preinstalados tanto en el cuerpo del pozo y cono
reductor, cuyo fondo se fabriqgue mediante base plastica estanca equipada con
la junta de estanqueidad, hormigonada la base para fijarla y con posterior hormi-
gonado interior del fondo del pozo para crear una solera adecuada al paso del
agua y exterior en dimensiones suficientes para minimizar el empuje hidraulico.
Las acometidas se realicen "in situ" mediante clips elastoméricos, a definir en
numero y dimensién dependiendo del nimero de acometidas a pozo segun la
definicién del proyecto, que aseguren la estanqueidad, y el conjunto quede ter-
minado mediante relleno y compactacion lateral del mismo en torno al pozo hasta
el grado exigido, y un acabado de la coronacién mediante una losa de hormigén
de reparticién de cargas alrededor de la boca del cono, de dimensiones a definir
segun proyecto, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del cono, se-
gun recomendaciones del fabricante. Incluso marco y tapa de fundicién de
D=600 mm. Totalmente ejecutado.

Drenaje 1

1,000

8,000

SUBCAPITULO C04.03 INSTALACION ELECTRICA

UD Derechos de extension

Derechos de extension de red segun carta de medios tecnico-econdémicos de
-DE

1,000

1,000

UD Derechos de conexién
Derechos de conexién segun carta de medios tecnico-econémicos de |-DE.
1

1,000

1,000

UD Equipo de proteccion y medida
Equipo de proteccion y medida con armario. Homologados por I-DE.
1

1,000

1,000
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

MEDICIONES

PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

Cédigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad
ELAR040 UD Cuadro de proteccién y control
Cuadro de proteccion y control formado por:
- Hornacina para condiciones de intemperie.
- Envolvente.
- Descargador de sobretensiones tipos |y |l.
- Poder de corte de las protecciones 15 KA.
- Interruptor general automatico de 20 A IV.
- 1 salida motor trifasica protegida con guardamotor y diferencial.
- 1 salida trifasica con proteccion magnetotérmica y diferencial.
- Conjunto aparallaje.
1 1,000
1,000
ELARO050 UD Puesta a tierra
Puesta a tierra con 40 metros de conductor de cobre desnudo de 50mm2 y 5 pi-
cas de acero cobrizado de altura 2 metros y diametro 14.3 mm, hincadas y co-
nexionadas con soldadura aluminotérmica al electrodo horizontal.
1 1,000
1,000
ELAR060 ML Linea 4x2.5 RV-K
Linea multipolar de 4x2.5mm2 RV-K instalado en canalizacién aérea o subterra-
nea existente.
1 8,000 8,000
8,000
ELARO070 ML Linea 5x2.5 RV-K
Linea multipolar de 5x2.5mm2 RV-K instalado en canalizacién aérea o subterra-
nea existente.
1 1,000 1,000
1,000
ELAR080 ML Tubo PVC rigido (d=20 mm.)
Tubo rigido de PVC d=20 mm para canalizacién de conductores, incluso sopor-
tes y anclajes, instalado.
1 8,000 8,000
8,000
ELAR090 UD Certificado del instalador de baja tensién
Boletin de baja tensién emitido por instalador autorizado.
1 1,000
1,000
E08.06.01.017 m Canalizacién acometidas 2110
Canalizacién en acometidas para la red de energia electrica, formada por un tu-
bo de P.E de 110mm de diametro, en zanja de 60 x 90 cm., Incluso excavacién
y transporte a vertedero de materiales sobrantes, cama y proteccién con hormi-
gon HNE/15/P/30 y alambre guia. Terminada
Acometida eléctrica 1 10,000 10,000
10,000
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

MEDICIONES

PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

Cédigo

Descripcion Uds Longitud Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

E08.06.02.001

E01.01.03.001

E01.01.03.008

E08.04.01.003

E08.04.01.010

ud Arqueta "AG-M2-T2", aceras pavimentable

Arqueta tipo "AG-M2-T2", en aceras , para la red de energia electrica, de dimen-
siones especificadas en planos de energia eléctrica, con marco y tapa de fundi-
cion de 65 x 65 para rellenear con pavimento, , incluso marcado con chorro de
arena de la inicial del servicio suministrado, E= energia eléctrica), ejecutada en
fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, incluso excavacion, transporte
y relleno de tierras, transporte a vertedero de material sobrante, y enfoscado in-
terior. totalmente terminada.

Acometida eléctrica 1

1,000

SUBCAPITULO C04.04 REPOSICION DE SERVICIOS
APARTADO C04.04.01 ALUMBRADO

m  Demolicién hasta 8 tubos de canalizacion i/ mantenimiento
hasta

Demolicién de canalizacién hasta 8 tubos de red de energia eléctrica, alumbra-
do, telecomunicaciones consistente en la retirada de los tubos sin servicio, y
suministro y colocacién de tubos nuevos necesarios para el manteniendo del
cableado de la red en funcionamiento, aporte de dos tubos 160 mm (450Nw ),
incluye la excavacion en cualquier tipo de terreno, hasta la rasante de la nueva
red, por medios mecanicos y manuales, entibaciéon, agotamiento, refino, com-
pactacion del fondo, limpieza, retirada de escombros y transporte de los pro-
ductos resultantes a gestor autorizado.

Avda. del Cid 1 25,000

25,000

1,000

ud Demolicién de arqueta

Demolicién de arquetas existentes, cualquiera que sea su ubicacion. Trabajos
consistentes en la retirada y transporte de arqueta de registro a vertedero o
gestor de residuos autorizado, todo tipo de excavaciones o y rellenos posterio-
res, totalmente terminado.

Avda. del Cid 1

1,000

25,000

m  Canalizacién 4T PE (D=110 mm.)

Canalizacién formada por cuatro tubos de P.E. de doble capa, la exterior corru-
gada y la interior lisa, de 110 mm. de diametro, incluso excavacion, colocacion
de tubos, relleno y compactacion de la zanja, transporte de materiales sobran-
tes a vertedero y alambre guia. Terminado.

Avda. del Cid 1 28,000

28,000

1,000

ud Arqueta alumbrado (40x40 cm.) fundicién

Arqueta de 40x40x60 cm., en hormigdén en masa, para alumbrado publico, inclu-
so marco y tapa de fundicién ductil de cierre estanco. Enfoscada y totalmente
terminada.

Avda. del Cid 3

3,000

28,000
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

MEDICIONES

PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

Cédigo

Descripcion Uds Longitud Anchura

Altura

Parciales Cantidad

ELAR100

ELAR110

E08.04.01.22N

E01.01.03.001

E08.05.01.012

E08.05.02.002

ud Instalacién de linea de alumbrado publico

Instalacién de 40 ml de linea trifasica de alumbrado publico, de cualquier sec-
cion, en canalizacién existente. Incluso conexionado en puntas con el sistema
determinado por el Ayuntamiento.

Linea 1 1

Linea 2 1

1,000

1,000

ud Instalacién de linea de PAT del alumbrado publico

Instalacién de 40 ml de conductor de cobre desnudo de 50mm2 para puesta a
tierra de alumbrado publico. Incluso conexionado en puntas con el sistema de-
terminado por el Ayuntamiento.

1,000

2,000

ud Cimentacién de columnas (80x80x120 cm.)

Cimentacion de columnas de 80x80x120, en hormigén en masa de 20 NNmm2 de
Fck con T.M. de arido 30 mm., incluso excavacion, transporte de materiales so-
brantes a vertedero, tubo de acometida y pernos de anclaje. Terminado.

* Columna alumbrado 1

* Banderola mobiliario urbano 1

1,000

1,000

1,000

APARTADO C04.04.02 TELECOMUNICACIONES

m  Demolicién hasta 8 tubos de canalizacion i/ mantenimiento
hasta

Demolicién de canalizacién hasta 8 tubos de red de energia eléctrica, alumbra-
do, telecomunicaciones consistente en la retirada de los tubos sin servicio, y
suministro y colocacién de tubos nuevos necesarios para el manteniendo del
cableado de la red en funcionamiento, aporte de dos tubos 160 mm (450Nw ),
incluye la excavacion en cualquier tipo de terreno, hasta la rasante de la nueva
red, por medios mecanicos y manuales, entibaciéon, agotamiento, refino, com-
pactacion del fondo, limpieza, retirada de escombros y transporte de los pro-
ductos resultantes a gestor autorizado.

Avda. del Cid 1 29,000

29,000

2,000

m  Canalizacién telecomunicaciones (6T PEg110 mm.)

Canalizacion de telecomunicaciones, formada por 6 tubos de PE 110 mm., inclu-
S0 excavacion, transporte del material sobrante a vertedero, relleno, proteccion
con Hormigén HNE-15/P/30/1IB, alambre guia y separadores de tubo. Terminada.

Avda. del Cid 1 32,000

29,000

32,000

ud Arqueta telecomunicaciones tapa fundicion (60x60x80 cm.)

Arqueta para la red de telecomunicaciones municipal de 60x60 cm. realizada
con hormigén HM-20/P/30/Ib con marco y tapa de fundicion ductil de C-250, in-
cluso excavacion, transporte de materiales a vertedero. Totalmente terminado.

Avda. del Cid 3

32,000

3,000
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

MEDICIONES
PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS
Cédigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad
3,000
ELAR200 UD Instalacion de linea de FO
Instalacién en canalizacion existente de 40 ml de linea de FO de las caracteristi-
cas definidas por el Ayuntamiento. Incluso conexionado con la red existente y
realizacion de pruebas de reflectometria.
Linea 1 1 1,000
Linea 2 1 1,000
2,000
SUBCAPITULO C04.05 PAVIMENTACION
E03.01.01.003 m3 Base granular, Z. Artificial 0/20 0 0/32 manual y mecanica
Base granular de zahorra artificial tipo ZA 0/20 o ZA 0/32 segun PG3, extendi-
da por medios manuales y mecanicos, humectaday compactada con rodillo au-
topropulsado de 2.5T.
C/ San Juan 22 2 2,200 1,600 0,200 1,408
C/ La Puebla 37 3 2,200 1,600 0,200 2,112
C/ Cordodn 2 2,200 1,600 0,200 1,408
Avda. del Cid
Entre contenedores 1 1,000 2,500 0,200 0,500
Acometida eléctrica 1 10,000 0,600 0,200 1,200
Drenaje 1 8,000 0,600 0,200 0,960
Alumbrado 1 28,000 0,600 0,200 3,360
Telecomunicaciones 1 32,000 0,600 0,200 3,840
14,788
E03.03.01.003 m2 Base solera HM-20,e=20 cm.
Base formada por solera de hormigén en masa de 20N'mm. de Fck con tamafio
medio de arido de 30 mm. de 20cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del
hormigdn, regleado y juntas.terminada.
C/ San Juan 22 2 2,200 1,600 7,040
C/ La Puebla 37 3 2,200 1,600 10,560
C/ Cordodn 2 2,200 1,600 7,040
Avda. del Cid
Entre contenedores 1 1,000 2,500 2,500
Acometida eléctrica 1 10,000 0,600 6,000
Drenaje 1 8,000 0,600 4,800
Alumbrado 1 28,000 0,600 16,800
Telecomunicaciones 1 32,000 0,600 19,200
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

MEDICIONES

PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

Cédigo

Descripcion Uds Longitud Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

E03.04.04.002

E03.04.02.23N

E03.04.02.008

m2 Pavim. adoquin rustico 10x10x10 cm granito gris abuj

m2 pavimento formado por adoquin de granito rustico 10x10x10 cm, incluso 4
cmde mortero de cemento M-7.5para asiento, aplicacién de lechada en la cara
oculta del adoquin justo antes de su colocacién y recebado y juntas de dilata-
cion cada 25m2 rellenas en mortero elastico de altas prestaciones tipo MAPH
base cemento, totalmente terminado

C/ San Juan 22 1 5,400 1,400

C/ Cordén 1 5,400 2,600

7,560

14,040

73,940

m2 Pavim.losas granito 50xLLX9 cm abujardado

Pavimento formado por losas de granito Gris o Rojo de 9 cm de espesor,igual o
similar a la existente, con las cararas aserradas y acabado abujardado fino en
la cara superior, de 50 cm.de anchura y largo libre,asentadas sobre capa de 5
cm. de mortero de cemento M-10, incluso aplicacion de lechada en la cara ocul-
ta de la losa justo antes de su colocacion, enlechado de juntas con cemento
Portland Clase |y arena silicea lavada (1:3) , y juntas de dilatacion cada 6-7 m 6
30 m2, rellenas en mortero elastico de altas prestaciones tipo MAPElI base ce-
mento. Totalmente terminado

C/ San Juan 22 1 5,400 1,200
C/ La Puebla 37 1 8,000 2,400

Avda. del Cid 1 58,760

6,480
19,200

58,760

21,600

m2 Pavim. losas caliza 50xLLX9 cm abujardado

Pavimento formado por losas seleccionadas de piedra caliza de 50x largo libre
y 9cm. de espesor, con las caras aserradas y acabado abujardado en la cara
superior, asentadas sobre capa de 5 cm. de mortero de cemento M-10, incluso
aplicacion de lechada en la cara oculta de la losa justo antes de su colocacion,
enlechado de juntas con cemento Portland Clase |y arena silicea lavada (1:3) , y
juntas de dilatacion cada 6-7 m 6 30 m2, rellenas en mortero elastico de altas
prestaciones tipo MAPEI base cemento. Totalmente terminado

Avda. del Cid 1 150,720

150,720

84,440

150,720
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MEDICIONES

PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

Cédigo

Descripcion Uds Longitud Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

E12.01.01.01W

E12.01.01.02W

E03.02.03.001

E03.02.01.003

E03.02.02.007

E03.04.03.02N

SUBCAPITULO C04.06 OTROS

ud Sondeo arqueolégico de 8 m2

Sondeo para estudio arqueoldgico de 3x2 m de superficie en las areas en las
que se posicionan los contenedores de nueva planta, realizado mediante exca-
vacién mecanica o manual (sifuera necesario o si quedaran al descubierto evi-
dencias arqueoldgicas), con objeto de comprobar la secuencia estratigrafica
subyacente y establecer las medidas oportunas de cara a la ejecucion de la ex-
cavacioén de la zanja necesaria para ubicar la estructura de los contenedores.
Incluye toma de datos para redaccion de informe final y redaccion de fichas
UUEE. Incluso parte proporcional de corte, demolicion de pavimento, vallas de
proteccion durante el periodo en que se encuentre abierto, y posterior relleno de
la excavacion, totalmente ejecutado.

Avda. del Cid 1

1,000

ud Control arqueolégico

Supervision de los movimientos de tierra relacionados con la excavacioén total
del espacio destinado a los nuevos contenedores o a la ampliacién de Iso exis-
tentes. Incluye toma de datos para redaccion de informe final y redaccién de fi-
chas UUEE. No incluye medios técnicos ni personales para la ejecucion de la ex-
cavacion.

Avda. del Cid 1

1,000

1,000

m  Rigola horm. "in situ" e=40

Rigola de hormigén fabricada in situ, junto a bordillo existente, de hormigén
HM-20/p/30/lIb vibrado, incluso excavacién necesaria, rejuntado y limpieza.

* Avda. del Cid 1 9,000

9,000

1,000

m Bordillo A-1,20x14 cm

Bordillo prefabricado de hormigén para encintados, tipo A-1, segun Norma
UNE-127025, de 20x14x100 cm, incluso excavacion manual, cimiento de hormi-
gon HM-20/P/Ib y mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.

Avda. del Cid

* Carril bus 1 9,000

9,000

9,000

m  Bordillo recto de granito, de 25x15 cm. serrado recto

Bordillo recto de granito serrado en todas sus caras y abujardado en las caras
vistas, de 25x15 cm., incluso excavaciéon manual, cimiento de 15 cm. de espe-
sor de hormigén en masa HM-20/P/30/Ib y mortero de asiento y rejuntado. Total-
mente terminado.

* Avda. del Cid 1 4,000

4,000

9,000

m2 Pavim. adoquin "zig-zag" 20x10x8 cm marcado K-B-I

Pavimento formado por adoquin prefabricado "zig-zag" de hormigén de 20x10x8
cm., marcado K-B-|, incluso 4 cm. de mortero de cemento M-7,5 ,para asiento, y
aplicacion de lechada en la cara oculta del adoquin justo antes de su coloca-
cion, recebado de juntas. Totalmente terminado.
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

MEDICIONES

PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

Cédigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad
C/ Vitoria
* Carril bus 1 4,000 4,000
4,000
E03.03.01.003 m2 Base solera HM-20,e=20 cm.
Base formada por solera de hormigén en masa de 20N'mm. de Fck con tamafio
medio de arido de 30 mm. de 20cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del
hormigén, regleado y juntas.terminada.
C/ Vitoria
* Carril bus 1 4,000 4,000
4,000
E04.02.02.01N m2 Capa de mezcla bituminosa en frio
Capa de 10 cmde espesor de mezcla bituminosa en frio de composicién densa,
tipo DF12, con arido granitico y emulsion bituminosa. El precio no incluye la capa
base.
Avda. del Cid
Carril bus 1 4,000 1,000 4,000
4,000
SUBCAPITULO C04.07 GESTION DE RESIDUOS
E01.01.01.01N t Transporte a gestor autorizado de residuos metalicos con
camion
Transporte de escombro sucio a gestor autorizado de residuos, incluso canon
de vertido, con camién de 10 Tn, en zonas de dificil acceso, justificado mediante
los correspondientes albaranes.
C/ La Puebla 37 4 4,000
C/ San Jan 22 1 1,000
C/ Cordon 1 1,000
6,000
E01.01.01.003 t Transporte a gestor de residuos autorizado con camién 16 t.
Transporte de escombro limpio a gestor autorizado de residuos, incluso canon
de vertido, justificado mediante los correspondientes albaranes.
Demolicion de aceras 2,4 234,080 0,400 224,717
Sobrante excavaciones 2 88,387 176,774
Reposicion de servicios 2 28,560 57,120
458,611
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Cédigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad
CAPITULO C05 ACTUACION 5: CALLE LAIN CALVO
SUBCAPITULO C05.01 ACTUACIONES PREVIAS
E02.01.03.01N m3 Relleno de zanjas con bolo
Base granular con bolo, @80/150 mm, y compactacion al 98% del Proctor Modifi-
cado con medios mecanicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al al 98% del Proctor Modificado de la maxima ob-
tenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resis-
tentes del terreno.
C/ Lain Calvo 17 2 2,200 1,600 0,400 2,816
2,816
E01.01.05.01N Ud Desmontaje de tapa de contenedores subterraneos
Desmontaje de tapa en cubierta de contenedores subterraneos de apertura y
cierre manual. Incluye la retirada y el transporte, totalmente terminado.
C/ Lain Calvo 17 2 2,000
C/ Lain Calvo 17 2 2,000
4,000
E01.01.05.02N Ud Desmontaje de revestimiento metalico interior de fosos
Desmontaje de revestimiento metalico en le interior de los fosos subterraneos de
apertura y cierre manual. Incluye la retirada y el transporte, totalmente termina-
do.
C/ Lain Calvo 13 2 2,000
2,000
E02.01.03.02N m3 Relleno localizado de zanjas con zahorra natural
Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactacién al 95%
del Proctor Modificado con medios mecanicos, en tongadas de 20 cm de espe-
sor, incluso humectacion y compactacion. Totalmente terminado.
C/ Lain Calvo 17 2 2,200 1,600 1,160 8,166
8,166
E01.01.02.010 m2 Demol. de aceras hasta 40cm.
Demolicién de pavimentos en aceras hasta 40cm. de espesor, de baldosas hi-
draulicas, terrazo, adoquin, hormigén, ceramicas, de gres o losa de piedra, in-
cluso base de hormigén, bordillos, rigolas y corte de pavimentos, limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga y carga a camion.
C/ Lain Calvo 13 1 116,000 116,000
-2 2,200 1,600 -7,040
* Lain Calvo 17 1 7,600 0,500 3,800
112,760
E01.01.02.007 m3 Demol. macizos de hormigén, mecanicos, carga-transporte
Demolicién de macizos de hormigdén, por medios mecanicos, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga y carga a camion.
C/ Lain Calvo 13 4 2,200 0,200 2,400 4,224
4 1,600 0,200 2,400 3,072
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Cédigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad
2 2,200 1,600 0,200 1,408
8,704
E02.01.02.003 m3 Excavacion zanjas-pozos
Excavacion en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, inclu-
so entibacaion, agotamiento, refino, compactacion del fondo y carga en camion.
C/ Lain Calvo 13 1 12,300 2,400 2,530 74,686
1 1,900 2,100 2,200 8,778
-2 2,200 1,600 2,400 -16,896
Drenaje 1 6,000 0,600 0,900 3,240
69,808
SUBCAPITULO C05.02 ISLA CONTENEDORES
E02.01.03.02N m3 Relleno localizado de zanjas con zahorra natural
Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactacién al 95%
del Proctor Modificado con medios mecanicos, en tongadas de 20 cm de espe-
sor, incluso humectacion y compactacion. Totalmente terminado.
C/ Lain Calvo 13 1 1,000 2,500 2,180 5,450
Drenaje 1 6,000 0,600 0,500 1,800
7,250
E02.01.03.003 m3 Relleno de zanjas con ZA 0/32
Relleno localizado y compactado en zanja con zahorra artificial tipo ZA 0/32 se-
gun PG3, incluso humectacién, extendido y rasanteado. Terminado.
C/ Lain Calvo 13
Fondo de excavacion 1 12,300 2,400 0,150 4,428
1 1,900 2,100 0,150 0,599
5,027
E06.01.01.01N m2 Malla electrosoldada 20x20
Malla electrosoldada ME 20x20 & 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada
en obra, en losa maciza. Incluso alambre de atar y separadores.
C/ Lain Calvo 13
Solera 1 12,200 2,300 28,060
1 1,800 2,000 3,600
31,660
E06.01.03.003 m3 Hormigon de limpieza HL-150/P/20
M3 Suministro y puesta en obra de hormigén pobre en masa tipo HL-150/P/20 fa-
bricado in situ o prefabricado con cemento CEM-Il, tamafio maximo del arido 20
mmYy consistencia plastica, colocado en fondos de excavacion, a cualquier pro-
fundidad, para capa de limpieza ,rellenos y nivelacion.
C/ Lain Calvo 13
Solera 1 12,300 2,400 0,200 5,904
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Cédigo

Descripcion Uds Longitud Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

1 1,900 2,100

0,200

0,798

E06.01.05.01N m3 Hormigén HM/20/9/30/llb

E01.03.01N

E01.03.02N

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, moldeado y vibrado, coloca-
do a cualquier profundidad, con HM-20/9/30/llb consistencia blanda, totalmente
colocado.

C/ Lain Calvo 13
Relleno trasdos 1 12,500 2,500
1 1,900 2,100
-2 5,250 1,970
-1 1,670 1,670

-1 1,000 2,500

2,040
1,710
2,040
1,710

2,180

63,750
6,823
-42,197
-4,769

-5,450

6,702

Ud Isla ecoldgica de contenedores subterraneos

Bateria hidradlica M10 + M10, o equivalente, que consta de los siguientes equi-
pos:

- Una bateria de hidraulicos formada por 2 M10 o equivalente (2 buzones) con
central hidraulica compartida y bomba de achique.

- Un contenedor soterrado mecanico tipo Minimax o equivalente de 3m3 para
fraccion vidrio

Contaran con apertura de tapa abatible y accionamiento mediante mando a dis-
tancia. Buzén Tétem con Central hidraulica auténoma compartida en su interior,
buzones en acero inoxidable AISI 304, con dimensiones: RSU, Organica, Papel
Cartén: 900x700x900 mm. y EELL: 700x700x900 mm. Boca de entrada de resi-
duos: RSUy Organica: Tambor de acero inox. Doble oclusién de 110 litros, En-
vases: Orificio circular con obturador 300 mm., Papel: Orificio rectangular
680x150mm. con tapeta inox.

Incluye suministro de los equipos en las ubicaciones definidas por el cliente, ins-
talacion, nivelacion, conexion, comprobacion y puesta en marcha.

C/ Lain Calvo 13 1

1,000

18,157

Ud Contenedor de 3 m3 para vidrio

Contenedor MINIMAX o equivalente de 3 m3 para vidrio, contenedor interior de
acero galvanizado en caliente y remachado, buzén de acero Inox AlISI 304 tipo
obturador de caucho 180 mm. diametro y dimensiones 700x700x994 mm., plata-
forma peatonal de chapa desbordante 30° cajeada para solar (prof. 30 mm),
con sistema de elevacién de doble gancho. Incluye suministro de los equipos en
las ubicaciones definidas por el cliente, instalacion, nivelacion, conexién, com-
probacion y puesta en marcha.

C/ Lain Calvo 13 1

1,000

1,000
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Cédigo

Descripcion Uds Longitud Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

E10.01.01.01N

E08.03.01.01N

E08.03.01.001

E08.03.03.18W

UD Bomba achique 14 m3/h 9 mca

Bomba de achique de acero inoxidable unilift kp350av de GRUNDFOS 6 equiva-
lente con nivel vertical, paso de soélidos de 10 mm, potencia 700 W a 230 V ca-
paz de impulsar 14 m3/h (3,89 I/s) a 9 m de altura, con valvula antirretorno de
clapeta y tuberia de impulsion 1"1/2 desde pozo hasta salida a desagle dentro
de la arqueta, con clavija schuco para su conexionado eléctrico al lado del pozo
asicomo linea de alimentacién 3g1.5, totalmente instalada y terminada.

1

1,000

m  Tuberia PVC 125 mm.

Tuberia de PVC de 125 mm. de diametro, con junta elastica, segun Norma 1452
PN-6, incluso cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.

Drenaje 1 15,000

15,000

1,000

m  Tuberia PVC 160 mm.

Tuberia de PVC de 160 mm. de diametro, con junta elastica, segun Norma 1452
PN-6, incluso cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.

Drenaje 1 6,000

6,000

15,000

ud Pozo SANECORDN 1000 H=2,50 m.

Suministro y colocacion de pozo de registro completo prefabricado de sanea-
miento de PVC DN 1000 y H= 2,50 m, compuesto de cuerpo en PVC de doble pa-
red, corrugada exterior y lisa interior, y cono reductor a 600 mm en PEAD de alta
rigidez equipado opcionalmente con junta de estanqueidad, tipo SANECOR, para
tuberia de PVC, con los pates preinstalados tanto en el cuerpo del pozo y cono
reductor, cuyo fondo se fabriqgue mediante base plastica estanca equipada con
la junta de estanqueidad, hormigonada la base para fijarla y con posterior hormi-
gonado interior del fondo del pozo para crear una solera adecuada al paso del
agua y exterior en dimensiones suficientes para minimizar el empuje hidraulico.
Las acometidas se realicen "in situ" mediante clips elastoméricos, a definir en
numero y dimensién dependiendo del nimero de acometidas a pozo segun la
definicién del proyecto, que aseguren la estanqueidad, y el conjunto quede ter-
minado mediante relleno y compactacion lateral del mismo en torno al pozo hasta
el grado exigido, y un acabado de la coronacién mediante una losa de hormigén
de reparticién de cargas alrededor de la boca del cono, de dimensiones a definir
segun proyecto, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del cono, se-
gun recomendaciones del fabricante. Incluso marco y tapa de fundicién de
D=600 mm. Totalmente ejecutado.

Drenaje 2

2,000

6,000
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Cédigo Descripcion Uds Longitud Parciales Cantidad
SUBCAPITULO C05.03 INSTALACION ELECTRICA
ELAR010 UD Derechos de extension
Derechos de extension de red segun carta de medios tecnico-econémicos de
-DE
1 1,000
1,000
ELAR020 UD Derechos de conexién
Derechos de conexién segun carta de medios tecnico-econémicos de |-DE.
1 1,000
1,000
ELARO030 UD Equipo de proteccion y medida
Equipo de proteccion y medida con armario. Homologados por I-DE.
1 1,000
1,000
ELAR040 UD Cuadro de proteccién y control
Cuadro de proteccion y control formado por:
- Hornacina para condiciones de intemperie.
- Envolvente.
- Descargador de sobretensiones tipos |y |l.
- Poder de corte de las protecciones 15 KA.
- Interruptor general automatico de 20 A IV.
- 1 salida motor trifasica protegida con guardamotor y diferencial.
- 1 salida trifasica con proteccion magnetotérmica y diferencial.
- Conjunto aparallaje.
1 1,000
1,000
ELARO050 UD Puesta a tierra
Puesta a tierra con 40 metros de conductor de cobre desnudo de 50mm2 y 5 pi-
cas de acero cobrizado de altura 2 metros y diametro 14.3 mm, hincadas y co-
nexionadas con soldadura aluminotérmica al electrodo horizontal.
1 1,000
1,000
ELAR060 ML Linea 4x2.5 RV-K
Linea multipolar de 4x2.5mm2 RV-K instalado en canalizacién aérea o subterra-
nea existente.
1 8,000 8,000
8,000
ELARO070 ML Linea 5x2.5 RV-K
Linea multipolar de 5x2.5mm2 RV-K instalado en canalizacién aérea o subterra-
nea existente.
1 1,000 1,000
1,000
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Cédigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad
ELAR080 ML Tubo PVC rigido (d=20 mm.)
Tubo rigido de PVC d=20 mm para canalizacién de conductores, incluso sopor-
tes y anclajes, instalado.
1 8,000 8,000
8,000
ELAR090 UD Certificado del instalador de baja tensién
Boletin de baja tensién emitido por instalador autorizado.
1 1,000
1,000
E08.06.01.017 m Canalizacién acometidas 2110
Canalizacién en acometidas para la red de energia electrica, formada por un tu-
bo de P.E de 110mm de diametro, en zanja de 60 x 90 cm., Incluso excavacién
y transporte a vertedero de materiales sobrantes, cama y proteccién con hormi-
gon HNE/15/P/30 y alambre guia. Terminada
Acometida eléctrica 1 8,000 8,000
8,000
E08.06.02.001 ud Arqueta "AG-M2-T2", aceras pavimentable
Arqueta tipo "AG-M2-T2", en aceras , para la red de energia electrica, de dimen-
siones especificadas en planos de energia eléctrica, con marco y tapa de fundi-
cion de 65 x 65 para rellenear con pavimento, , incluso marcado con chorro de
arena de la inicial del servicio suministrado, E= energia eléctrica), ejecutada en
fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, incluso excavacion, transporte
y relleno de tierras, transporte a vertedero de material sobrante, y enfoscado in-
terior. totalmente terminada.
Acometida eléctrica 1 1,000
1,000
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Cédigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad
SUBCAPITULO C05.04 REPOSICION SERVICIOS
APARTADO C05.04.01 SANEAMIENTO
E01.01.03.015 ud Demolicién de sumidero
Demolicion de sumideros existentes, cualquiera que sea su ubicacion. Trabajos
consistentes en la retirada y transporte del sumidero, arqueta y tuberias a ver-
tedero o gestor de residuos autorizado, todo tipo de excavaciones o y rellenos
posteriores, incluso desconexién del colector principal y sellado de dicha cone-
Xién seguin Aguas de Burgos, totalmente terminado.
C/ Lain Calvo 1 1,000
1,000
E08.03.04.005 ud Sumidero sifénico, con rejilla abatible de fundicion,
Sumidero sifénico segun normalizacién con marco y rejilla abatible de fundicién,
tipo ISS10 , de 50x30 cm, cajon prefabricado FCK 40 Nmm? , y piezas especia-
les de conexion. Totalmente terminado.
C/ Lain Calvo 1 1,000
1,000
E08.03.01.002 m  Tuberia PVC 200 mm.
Tuberia de PVC de 200 mm. de diametro, con junta elastica, segun Norma 1452
PN-6, incluso cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.
C/ Lain Calvo 1 9,000 9,000
9,000
SUBCAPITULO C05.05 PAVIMENTACION
E03.01.01.003 m3 Base granular, Z. Artificial 0/20 0 0/32 manual y mecanica
Base granular de zahorra artificial tipo ZA 0/20 o ZA 0/32 segun PG3, extendi-
da por medios manuales y mecanicos, humectaday compactada con rodillo au-
topropulsado de 2.5T.
C/ Lain Calvo 17 2 2,200 1,600 0,200 1,408
C/ Lain Calvo 13
Entre contenedores 1 1,000 2,500 0,200 0,500
Drenaje 1 6,000 1,000 0,200 1,200
Acometida eléctrica 1 8,000 1,000 0,200 1,600
4,708
E03.03.01.003 m2 Base solera HM-20,e=20 cm.
Base formada por solera de hormigén en masa de 20N'mm. de Fck con tamafio
medio de arido de 30 mm. de 20cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del
hormigdn, regleado y juntas.terminada.
C/ Lain Calvo 17 2 2,200 1,600 7,040
* 2 7,600 0,500 7,600
C/ Lain Calvo 13
Entre contenedores 1 1,000 2,500 2,500

Pagina

27



PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

MEDICIONES

PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

Cédigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad
Drenaje 1 6,000 1,000 6,000
Acometida eléctrica 1 8,000 1,000 8,000
31,140
E03.04.02.23N m2 Pavim.losas granito 50xLLX9 cm abujardado
Pavimento formado por losas de granito Gris o Rojo de 9 cm de espesor,igual o
similar a la existente, con las cararas aserradas y acabado abujardado fino en
la cara superior, de 50 cm.de anchura y largo libre,asentadas sobre capa de 5
cm. de mortero de cemento M-10, incluso aplicacion de lechada en la cara ocul-
ta de la losa justo antes de su colocacion, enlechado de juntas con cemento
Portland Clase |y arena silicea lavada (1:3) , y juntas de dilatacion cada 6-7 m 6
30 m2, rellenas en mortero elastico de altas prestaciones tipo MAPElI base ce-
mento. Totalmente terminado
C/ Lain Calvo 17 2 2,200 1,600 7,040
* 2 7,600 0,500 7,600
C/ Lain Calvo 13 1 106,880 106,880
121,520
E03.04.04.007 m2 Pavimento adoquin ceramico klinker 20x10x6 color con junta 8
mm
M2 de adoquin ceramico klinker de 6,0 cm., de espesor, colocado con junta de
8mm. asentada sobre capa de mortero seco de cemento M-7.5, para asiento,
aplicacion de lechada en la cara oculta del adoquin justo antes de su colocacion
y recebado y juntas de dilatacion cada 25m2 rellenas en mortero elastico de al-
tas prestaciones tipo MAPEI base cemento, totalmente terminado
C/ Lain Calvo 17 2 15,200 0,300 9,120
9,120
SUBCAPITULO C05.06 OTROS
E12.01.01.02W ud Control arqueolégico
Supervision de los movimientos de tierra relacionados con la excavacioén total
del espacio destinado a los nuevos contenedores o a la ampliacién de Iso exis-
tentes. Incluye toma de datos para redaccion de informe final y redaccién de fi-
chas UUEE. No incluye medios técnicos ni personales para la ejecucion de la ex-
cavacion.
C/ Lain Calvo 1 1,000
1,000
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Cédigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad
SUBCAPITULO C05.07 GESTION DE RESIDUOS
E01.01.01.01N t Transporte a gestor autorizado de residuos metalicos con
camion
Transporte de escombro sucio a gestor autorizado de residuos, incluso canon
de vertido, con camién de 10 Tn, en zonas de dificil acceso, justificado mediante
los correspondientes albaranes.
C/ Lain Calvo 17 2 2,000
2,000
E01.01.01.003 t Transporte a gestor de residuos autorizado con camién 16 t.
Transporte de escombro limpio a gestor autorizado de residuos, incluso canon
de vertido, justificado mediante los correspondientes albaranes.
Demolicion de aceras 2,4 112,760 0,400 108,250
Demolicion de hormigén 2,4 8,704 20,890
Sobrante excavaciones 2 74,335 148,670
277,810
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Cédigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad
CAPITULO C06 ACTUACION 6: CALLE SAN ESTEBAN
SUBCAPITULO C06.01 ACTUACIONES PREVIAS
E01.01.05.03N Ud Desmontaje de mecanismo de elevacién de contenedores
Desmontaje de tapa de cubierta y del mecanismo de tijera de elevacion de con-
tenedores en contenedores subterraneos de apertura y cierre hidradlico, inclui-
da la anulacion del sistema hidradlico. Incluye la retirada y el transporte, total-
mente terminado.
C/ San Esteban 4 4,000
4,000
E02.01.03.01N m3 Relleno de zanjas con bolo
Base granular con bolo, @80/150 mm, y compactacion al 98% del Proctor Modifi-
cado con medios mecanicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al al 98% del Proctor Modificado de la maxima ob-
tenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resis-
tentes del terreno.
C/ San Esteban 4 2,200 1,600 0,400 5,632
5,632
E02.01.03.02N m3 Relleno localizado de zanjas con zahorra natural
Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactacién al 95%
del Proctor Modificado con medios mecanicos, en tongadas de 20 cm de espe-
sor, incluso humectacion y compactacion. Totalmente terminado.
C/ San Esteban 4 2,200 1,600 1,160 16,333
16,333
E01.01.02.008 m3 Demol. muro o cerram. mampost
Demolicién de muro de hormigén o cerramiento de mamposteria , de cualquier di-
mensién, incluso cimentaciones, y ejecucion de remates en las zonas extremas
de la demolicion, y carga sobre camion de escombros. Terminado
C/ San Esteban 1 16,000 0,750 1,000 12,000
12,000
E01.01.02.010 m2 Demol.de aceras hasta 40cm.
Demolicién de pavimentos en aceras hasta 40cm. de espesor, de baldosas hi-
draulicas, terrazo, adoquin, hormigén, ceramicas, de gres o losa de piedra, in-
cluso base de hormigén, bordillos, rigolas y corte de pavimentos, limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga y carga a camion.
Superficie de actuacion 1 203,000 203,000
203,000
E02.01.02.002 m3 Excavacionen latraza
Excavacion en la traza, en cualquier tipo de terreno, incluso refino, humecta-
cion, compactacion de la explanada y carga sobre camion de los terrenos resul-
tantes de la excavacion. Terminado.
C/ San Esteban 1 17,000 4,500 1,500 114,750
114,750
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E02.01.02.003 m3 Excavacion zanjas-pozos
Excavacion en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, inclu-
so entibacaion, agotamiento, refino, compactacion del fondo y carga en camion.
C/ San Esteban 1 12,300 2,400 2,530 74,686
1 1,900 2,100 2,200 8,778
Drenaje 1 11,000 0,600 0,900 5,940
89,404
SUBCAPITULO C06.02 ISLA CONTENEDORES
E02.01.03.02N m3 Relleno localizado de zanjas con zahorra natural
Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactacién al 95%
del Proctor Modificado con medios mecanicos, en tongadas de 20 cm de espe-
sor, incluso humectacion y compactacion. Totalmente terminado.
C/ San Esteban 1 1,000 2,500 2,180 5,450
Drenaje 1 11,000 0,600 0,500 3,300
8,750
E02.01.03.003 m3 Relleno de zanjas con ZA 0/32
Relleno localizado y compactado en zanja con zahorra artificial tipo ZA 0/32 se-
gun PG3, incluso humectacién, extendido y rasanteado. Terminado.
C/ San Esteban
Fondo de excavacion 1 12,300 2,400 0,150 4,428
1 1,900 2,100 0,150 0,599
5,027
E06.01.01.01N m2 Malla electrosoldada 20x20
Malla electrosoldada ME 20x20 & 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada
en obra, en losa maciza. Incluso alambre de atar y separadores.
C/ San Esteban
Solera 1 12,200 2,300 28,060
1 1,800 2,000 3,600
31,660
E06.01.03.003 m3 Hormigon de limpieza HL-150/P/20
M3 Suministro y puesta en obra de hormigén pobre en masa tipo HL-150/P/20 fa-
bricado in situ o prefabricado con cemento CEM-Il, tamafio maximo del arido 20
mmYy consistencia plastica, colocado en fondos de excavacion, a cualquier pro-
fundidad, para capa de limpieza ,rellenos y nivelacién.
C/ San Esteban
Solera 1 12,300 2,400 0,200 5,904
1 1,900 2,100 0,200 0,798
6,702
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Cédigo

Descripcion Uds Longitud Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

E06.01.05.01N

E01.03.01N

E01.03.02N

m3 Hormigén HM/20/9/30/lib

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, moldeado y vibrado, coloca-
do a cualquier profundidad, con HM-20/9/30/llb consistencia blanda, totalmente
colocado.

C/ San Esteban
Relleno trasdos 1 12,500 2,500
1 1,900 2,100
-2 5,250 1,970
-1 1,670 1,670

-1 1,000 2,500

2,040
1,710
2,040
1,710

2,180

63,750
6,823
-42,197
-4,769

-5,450

Ud Isla ecoldgica de contenedores subterraneos

Bateria hidradlica M10 + M10, o equivalente, que consta de los siguientes equi-
pos:

- Una bateria de hidraulicos formada por 2 M10 o equivalente (2 buzones) con
central hidraulica compartida y bomba de achique.

- Un contenedor soterrado mecanico tipo Minimax o equivalente de 3m3 para
fraccion vidrio

Contaran con apertura de tapa abatible y accionamiento mediante mando a dis-
tancia. Buzén Tétem con Central hidraulica auténoma compartida en su interior,
buzones en acero inoxidable AlISI 304, con dimensiones: RSU, Organica, Papel
Cartén: 900x700x900 mm. y EELL: 700x700x900 mm. Boca de entrada de resi-
duos: RSUy Organica: Tambor de acero inox. Doble oclusién de 110 litros, En-
vases: Orificio circular con obturador 300 mm., Papel: Orificio rectangular
680x150mm. con tapeta inox.

Incluye suministro de los equipos en las ubicaciones definidas por el cliente, ins-
talacion, nivelacion, conexion, comprobacion y puesta en marcha.

C/ San Esteban 1

1,000

18,157

Ud Contenedor de 3 m3 para vidrio

Contenedor MINIMAX o equivalente de 3 m3 para vidrio, contenedor interior de
acero galvanizado en caliente y remachado, buzén de acero Inox AlISI 304 tipo
obturador de caucho 180 mm. diametro y dimensiones 700x700x994 mm., plata-
forma peatonal de chapa desbordante 30° cajeada para solar (prof. 30 mm),
con sistema de elevacién de doble gancho. Incluye suministro de los equipos en
las ubicaciones definidas por el cliente, instalacion, nivelacion, conexién, com-
probacion y puesta en marcha.

C/ San Esteban 1

1,000

1,000
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Cédigo

Descripcion Uds Longitud Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

E10.01.01.01N

E08.03.01.01N

E08.03.01.001

E08.03.03.18W

UD Bomba achique 14 m3/h 9 mca

Bomba de achique de acero inoxidable unilift kp350av de GRUNDFOS 6 equiva-
lente con nivel vertical, paso de soélidos de 10 mm, potencia 700 W a 230 V ca-
paz de impulsar 14 m3/h (3,89 I/s) a 9 m de altura, con valvula antirretorno de
clapeta y tuberia de impulsion 1"1/2 desde pozo hasta salida a desagle dentro
de la arqueta, con clavija schuco para su conexionado eléctrico al lado del pozo
asicomo linea de alimentacién 3g1.5, totalmente instalada y terminada.

1

1,000

m  Tuberia PVC 125 mm.

Tuberia de PVC de 125 mm. de diametro, con junta elastica, segun Norma 1452
PN-6, incluso cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.

Drenaje 1 15,000

15,000

1,000

m  Tuberia PVC 160 mm.

Tuberia de PVC de 160 mm. de diametro, con junta elastica, segun Norma 1452
PN-6, incluso cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.

Drenaje 1 11,000

11,000

15,000

ud Pozo SANECORDN 1000 H=2,50 m.

Suministro y colocacion de pozo de registro completo prefabricado de sanea-
miento de PVC DN 1000 y H= 2,50 m, compuesto de cuerpo en PVC de doble pa-
red, corrugada exterior y lisa interior, y cono reductor a 600 mm en PEAD de alta
rigidez equipado opcionalmente con junta de estanqueidad, tipo SANECOR, para
tuberia de PVC, con los pates preinstalados tanto en el cuerpo del pozo y cono
reductor, cuyo fondo se fabriqgue mediante base plastica estanca equipada con
la junta de estanqueidad, hormigonada la base para fijarla y con posterior hormi-
gonado interior del fondo del pozo para crear una solera adecuada al paso del
agua y exterior en dimensiones suficientes para minimizar el empuje hidraulico.
Las acometidas se realicen "in situ" mediante clips elastoméricos, a definir en
numero y dimensién dependiendo del nimero de acometidas a pozo segun la
definicién del proyecto, que aseguren la estanqueidad, y el conjunto quede ter-
minado mediante relleno y compactacion lateral del mismo en torno al pozo hasta
el grado exigido, y un acabado de la coronacién mediante una losa de hormigén
de reparticién de cargas alrededor de la boca del cono, de dimensiones a definir
segun proyecto, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del cono, se-
gun recomendaciones del fabricante. Incluso marco y tapa de fundicién de
D=600 mm. Totalmente ejecutado.

Drenaje 1

1,000

11,000
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Cédigo Descripcion Uds Longitud Parciales Cantidad
SUBCAPITULO C06.03 INSTALACION ELECTRICA
ELAR010 UD Derechos de extension
Derechos de extension de red segun carta de medios tecnico-econémicos de
-DE
1 1,000
1,000
ELAR020 UD Derechos de conexién
Derechos de conexién segun carta de medios tecnico-econémicos de |-DE.
1 1,000
1,000
ELARO030 UD Equipo de proteccion y medida
Equipo de proteccion y medida con armario. Homologados por I-DE.
1 1,000
1,000
ELAR040 UD Cuadro de proteccién y control
Cuadro de proteccion y control formado por:
- Hornacina para condiciones de intemperie.
- Envolvente.
- Descargador de sobretensiones tipos |y |l.
- Poder de corte de las protecciones 15 KA.
- Interruptor general automatico de 20 A IV.
- 1 salida motor trifasica protegida con guardamotor y diferencial.
- 1 salida trifasica con proteccion magnetotérmica y diferencial.
- Conjunto aparallaje.
1 1,000
1,000
ELARO050 UD Puesta a tierra
Puesta a tierra con 40 metros de conductor de cobre desnudo de 50mm2 y 5 pi-
cas de acero cobrizado de altura 2 metros y diametro 14.3 mm, hincadas y co-
nexionadas con soldadura aluminotérmica al electrodo horizontal.
1 1,000
1,000
ELAR060 ML Linea 4x2.5 RV-K
Linea multipolar de 4x2.5mm2 RV-K instalado en canalizacién aérea o subterra-
nea existente.
1 8,000 8,000
8,000
ELARO070 ML Linea 5x2.5 RV-K
Linea multipolar de 5x2.5mm2 RV-K instalado en canalizacién aérea o subterra-
nea existente.
1 1,000 1,000
1,000
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Cédigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad
ELAR080 ML Tubo PVC rigido (d=20 mm.)
Tubo rigido de PVC d=20 mm para canalizacién de conductores, incluso sopor-
tes y anclajes, instalado.
1 8,000 8,000
8,000
ELAR090 UD Certificado del instalador de baja tensién
Boletin de baja tensién emitido por instalador autorizado.
1 1,000
1,000
E08.06.01.017 m Canalizacién acometidas 2110
Canalizacién en acometidas para la red de energia electrica, formada por un tu-
bo de P.E de 110mm de diametro, en zanja de 60 x 90 cm., Incluso excavacién
y transporte a vertedero de materiales sobrantes, cama y proteccién con hormi-
gon HNE/15/P/30 y alambre guia. Terminada
Acometida eléctrica 1 12,000 12,000
12,000
E08.06.02.001 ud Arqueta "AG-M2-T2", aceras pavimentable
Arqueta tipo "AG-M2-T2", en aceras , para la red de energia electrica, de dimen-
siones especificadas en planos de energia eléctrica, con marco y tapa de fundi-
cion de 65 x 65 para rellenear con pavimento, , incluso marcado con chorro de
arena de la inicial del servicio suministrado, E= energia eléctrica), ejecutada en
fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, incluso excavacion, transporte
y relleno de tierras, transporte a vertedero de material sobrante, y enfoscado in-
terior. totalmente terminada.
Acometida eléctrica 1 1,000
1,000
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Cédigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBCAPITULO C06.04 PAVIMENTACION

E03.01.01.003 m3 Base granular, Z. Artificial 0/20 0 0/32 manual y mecanica

Base granular de zahorra artificial tipo ZA 0/20 o ZA 0/32 segun PG3, extendi-
da por medios manuales y mecanicos, humectaday compactada con rodillo au-
topropulsado de 2.5T.

C/ San Esteban

Entre contenedores 1 1,000 2,500 0,200 0,500
Drenaje 1 11,000 0,600 0,200 1,320
Acometida eléctrica 1 12,000 0,600 0,200 1,440
3,260
E03.03.01.003 m2 Base solera HM-20,e=20 cm.
Base formada por solera de hormigén en masa de 20N'mm. de Fck con tamafio
medio de arido de 30 mm. de 20cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del
hormigén, regleado y juntas.terminada.
C/ San Esteban
Entre contenedores 1 1,000 2,500 2,500
Drenaje 1 11,000 0,600 6,600
Acometida eléctrica 1 12,000 0,600 7,200
16,300
E03.04.04.006 m2 Pavim.adoquin20x10x9 cm granito gris abuj
m2 pavimento formado por adoquin de granito 20x10x9 cm abujardado, incluso 4
cmde mortero de cemento M-7.5 para asiento, aplicacién de lechada en la cara
oculta del adoquin justo antes de su colocacién y recebado y juntas de dilata-
cion cada 25m2 rellenas en mortero elastico de altas prestaciones tipo MAPHE
base cemento, totalmente terminado
C/ San Esteban 1 75,000 75,000
75,000
E03.04.02.008 m2 Pavim.losas caliza 50xLLX9 cm abujardado
Pavimento formado por losas seleccionadas de piedra caliza de 50x largo libre
y 9cm. de espesor, con las caras aserradas y acabado abujardado en la cara
superior, asentadas sobre capa de 5 cm. de mortero de cemento M-10, incluso
aplicacion de lechada en la cara oculta de la losa justo antes de su colocacion,
enlechado de juntas con cemento Portland Clase |y arena silicea lavada (1:3) , y
juntas de dilatacion cada 6-7 m 6 30 m2, rellenas en mortero elastico de altas
prestaciones tipo MAPEI base cemento. Totalmente terminado
C/ San Esteban 1 175,000 175,000
175,000
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Cédigo

Descripcion Uds Longitud Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

E12.01.01.01W

E12.01.01.02W

E08.03.06.02N

E08.03.06.007

E08.03.06.005

E08.03.06.01N

SUBCAPITULO C06.05 OTROS

ud Sondeo arqueolégico de 8 m2

Sondeo para estudio arqueoldgico de 3x2 m de superficie en las areas en las
que se posicionan los contenedores de nueva planta, realizado mediante exca-
vacién mecanica o manual (sifuera necesario o si quedaran al descubierto evi-
dencias arqueoldgicas), con objeto de comprobar la secuencia estratigrafica
subyacente y establecer las medidas oportunas de cara a la ejecucion de la ex-
cavacioén de la zanja necesaria para ubicar la estructura de los contenedores.
Incluye toma de datos para redaccion de informe final y redaccion de fichas
UUEE. Incluso parte proporcional de corte, demolicion de pavimento, vallas de
proteccion durante el periodo en que se encuentre abierto, y posterior relleno de
la excavacion, totalmente ejecutado.

C/ San Esteban 1

1,000

ud Control arqueolégico

Supervision de los movimientos de tierra relacionados con la excavacioén total
del espacio destinado a los nuevos contenedores o a la ampliacién de Iso exis-
tentes. Incluye toma de datos para redaccion de informe final y redaccién de fi-
chas UUEE. No incluye medios técnicos ni personales para la ejecucion de la ex-
cavacion.

C/ San Esteban 1

1,000

1,000

m  Tuberia drenaje PEAD 100 mm

Tubo drenante de PEAD de 100 mmde diametro, doble capa, corrugado exterior
y liso interior, SN4, perforado a 240°, UNE 53994. Colocado en zanja, incluso
conexiones a pozos, a arquetas y levantamiento topografico de su ubicacion.
Terminado.

Muro 1 24,000

24,000

1,000

m3 Relleno material filtro 35/40

Suministro y vertido de material filtrante, arido 35/40 de naturaleza silicea, colo-
cado en zanjas de drenaje , rodeando la tuberia de captacién, totalmente termi-
nado.

Muro 1 24,000

0,400

9,600

24,000

m2 Geotextil de proteccion 200 g/m2

Suministro y colocacion de Geotextil no tejido, compuesto por filamento continuo
de polipropileno unidos por agujado mecanico (100% materia prima virgen), con
un gramaje de 200 g/m2, incluso parte proporcional de anclajes, recortes, des-
puntes y solape minimo de 75 cm, totalmente colocado.

Muro 1 24,000

1,600

38,400

9,600

m3 Muro de mamposteria

Muro de mamposteria a una cara vista, fabricada con mampuestos irregulares
en basto, de piedra caliza, con sus caras sin labrar, colocados en seco, en mu-
ros de espesor variable, hasta 100 cm.

1 21,000 0,800

1,500

25,200

38,400
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25,200
E09.01.01.001 m2 Siembra céspedensup <100 m2
Siembra de cesped en superficies menores de 100 m2, con mezcla de semilla a
definir por la D.O., (Poa, Lolium, y Festuca), incluso mantillo cubresiembras, abo-
nado, rulado, riegos y mantenimiento hasta segundo corte.
* 1 60,000 60,000
60,000
E09.01.01.002 m2 Laboreo de terreno
Laboreo del terreno compacto en zonas ajardinadas, en una profundidad de
0,30 m. mediante rotobateado, escarificado, o cavado. Terminado.
* 1 60,000 60,000
60,000
E09.01.01.003 m3 Tierra vegetal (8% materia organica)
Tierra vegetal, con un contenido en materia érganica superior al 8%, exenta de
arcillas, incluso preparacion de la superficie existente mezclando compost pro-
cedente del ecoparque de Burgos (2 kg/m 2 en 25cm.), extendido, refino ma-
nual, y retirada de piedras. Terminado.,
* 1 60,000 0,100 6,000
6,000
SUBCAPITULO C06.06 GESTION DE RESIDUOS
E01.01.01.01N t Transporte a gestor autorizado de residuos metalicos con
camion
Transporte de escombro sucio a gestor autorizado de residuos, incluso canon
de vertido, con camién de 10 Tn, en zonas de dificil acceso, justificado mediante
los correspondientes albaranes.
C/ San Esteban 8 8,000
8,000
E01.01.01.003 t Transporte a gestor de residuos autorizado con camién 16 t.
Transporte de escombro limpio a gestor autorizado de residuos, incluso canon
de vertido, justificado mediante los correspondientes albaranes.
Demolicion de aceras 2,4 203,000 0,400 194,880
Demolicion de muro de piedra 2,4 12,000 28,800
Sobrante excavaciones 2 114,750 229,500
2 89,404 178,808
631,988
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Cédigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad
CAPITULO C07 ACTUACION 7 PLAZA ALONSO MARTINEZ
SUBCAPITULO C07.01 ACTUACIONES PREVIAS
E01.01.05.03N Ud Desmontaje de mecanismo de elevacién de contenedores
Desmontaje de tapa de cubierta y del mecanismo de tijera de elevacion de con-
tenedores en contenedores subterraneos de apertura y cierre hidradlico, inclui-
da la anulacion del sistema hidradlico. Incluye la retirada y el transporte, total-
mente terminado.
Pza. Alonso Martinez 9 4 4,000
4,000
E02.01.03.01N m3 Relleno de zanjas con bolo
Base granular con bolo, @80/150 mm, y compactacion al 98% del Proctor Modifi-
cado con medios mecanicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al al 98% del Proctor Modificado de la maxima ob-
tenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resis-
tentes del terreno.
Pza. Alonso Martinez 9 4 2,200 1,600 0,400 5,632
5,632
E02.01.03.02N m3 Relleno localizado de zanjas con zahorra natural
Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactacién al 95%
del Proctor Modificado con medios mecanicos, en tongadas de 20 cm de espe-
sor, incluso humectacion y compactacion. Totalmente terminado.
Pza. Alonso Martinez 9 4 2,200 1,600 1,160 16,333
16,333
E01.01.02.010 m2 Demol. de aceras hasta 40cm.
Demolicién de pavimentos en aceras hasta 40cm. de espesor, de baldosas hi-
draulicas, terrazo, adoquin, hormigén, ceramicas, de gres o losa de piedra, in-
cluso base de hormigén, bordillos, rigolas y corte de pavimentos, limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga y carga a camion.
Pza. Alonso Martinez 7 1 124,000 124,000
* Pza. Alonso Martinez 9 1 22,000 0,500 11,000
135,000
E02.01.02.003 m3 Excavacion zanjas-pozos
Excavacion en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, inclu-
so entibacaion, agotamiento, refino, compactacion del fondo y carga en camion.
Pza. Alonso Martinez 7 1 12,500 2,500 2,530 79,063
1 1,970 2,060 2,200 8,928
Drenaje 1 12,000 0,600 0,900 6,480
94,471
E11.00.01.07N ud Traslado de banco
Traslado de banco, incluso arranque y posterior colocacion. Totalmente termina-
do.
Pza. Alonso Martinez 1 1,000
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1,000
E11.00.01.08N ud Traslado de grupo de aparcabicis
Desmontaje, retirada de aparcabicis de cualquier tipo y posterior recolocacion.
Totalmente terminado.
Pza. Alonso Matinez 2 2,000
2,000
SUBCAPITULO C07.02 ISLA CONTENEDORES
E02.01.03.02N m3 Relleno localizado de zanjas con zahorra natural
Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactacién al 95%
del Proctor Modificado con medios mecanicos, en tongadas de 20 cm de espe-
sor, incluso humectacion y compactacion. Totalmente terminado.
C/ Lain Calvo 13 1 1,000 2,500 2,180 5,450
Drenaje 1 12,000 0,600 0,500 3,600
9,050
E02.01.03.003 m3 Relleno de zanjas con ZA 0/32
Relleno localizado y compactado en zanja con zahorra artificial tipo ZA 0/32 se-
gun PG3, incluso humectacién, extendido y rasanteado. Terminado.
C/ Lain Calvo 13
Fondo de excavacion 1 12,300 2,400 0,150 4,428
1 1,870 2,060 0,150 0,578
5,006
E06.01.01.01N m2 Malla electrosoldada 20x20
Malla electrosoldada ME 20x20 & 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada
en obra, en losa maciza. Incluso alambre de atar y separadores.
C/ Lain Calvo 13
Solera 1 12,200 2,300 28,060
1 1,770 1,960 3,469
31,529
E06.01.03.003 m3 Hormigon de limpieza HL-150/P/20
M3 Suministro y puesta en obra de hormigén pobre en masa tipo HL-150/P/20 fa-
bricado in situ o prefabricado con cemento CEM-Il, tamafio maximo del arido 20
mmYy consistencia plastica, colocado en fondos de excavacion, a cualquier pro-
fundidad, para capa de limpieza ,rellenos y nivelacion.
C/ Lain Calvo 13
Solera 1 12,300 2,400 0,200 5,904
1 1,870 2,060 0,200 0,770
6,674
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Cédigo
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Altura

Parciales

Cantidad

E06.01.05.01N

E01.03.01N

E01.03.02N

m3 Hormigén HM/20/9/30/lib

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, moldeado y vibrado, coloca-
do a cualquier profundidad, con HM-20/9/30/llb consistencia blanda, totalmente
colocado.

Pza. Alonso Martinez
Relleno trasdos 1 12,500 2,500
1 1,900 2,100
-2 5,250 1,970
-1 1,670 1,670

-1 1,000 2,500

2,040
1,710
2,040
1,710

2,180

63,750
6,823
-42,197
-4,769

-5,450

Ud Isla ecoldgica de contenedores subterraneos

Bateria hidradlica M10 + M10, o equivalente, que consta de los siguientes equi-
pos:

- Una bateria de hidraulicos formada por 2 M10 o equivalente (2 buzones) con
central hidraulica compartida y bomba de achique.

- Un contenedor soterrado mecanico tipo Minimax o equivalente de 3m3 para
fraccion vidrio

Contaran con apertura de tapa abatible y accionamiento mediante mando a dis-
tancia. Buzén Tétem con Central hidraulica auténoma compartida en su interior,
buzones en acero inoxidable AlISI 304, con dimensiones: RSU, Organica, Papel
Cartén: 900x700x900 mm. y EELL: 700x700x900 mm. Boca de entrada de resi-
duos: RSUy Organica: Tambor de acero inox. Doble oclusién de 110 litros, En-
vases: Orificio circular con obturador 300 mm., Papel: Orificio rectangular
680x150mm. con tapeta inox.

Incluye suministro de los equipos en las ubicaciones definidas por el cliente, ins-
talacion, nivelacion, conexion, comprobacion y puesta en marcha.

C/ Lain Calvo 13 1

1,000

18,157

Ud Contenedor de 3 m3 para vidrio

Contenedor MINIMAX o equivalente de 3 m3 para vidrio, contenedor interior de
acero galvanizado en caliente y remachado, buzén de acero Inox AlISI 304 tipo
obturador de caucho 180 mm. diametro y dimensiones 700x700x994 mm., plata-
forma peatonal de chapa desbordante 30° cajeada para solar (prof. 30 mm),
con sistema de elevacién de doble gancho. Incluye suministro de los equipos en
las ubicaciones definidas por el cliente, instalacion, nivelacion, conexién, com-
probacion y puesta en marcha.

C/ Lain Calvo 13 1

1,000

1,000
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Cédigo

Descripcion Uds Longitud Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

E10.01.01.01N

E08.03.01.01N

E08.03.01.001

E08.03.03.18W

UD Bomba achique 14 m3/h 9 mca

Bomba de achique de acero inoxidable unilift kp350av de GRUNDFOS 6 equiva-
lente con nivel vertical, paso de soélidos de 10 mm, potencia 700 W a 230 V ca-
paz de impulsar 14 m3/h (3,89 I/s) a 9 m de altura, con valvula antirretorno de
clapeta y tuberia de impulsion 1"1/2 desde pozo hasta salida a desagle dentro
de la arqueta, con clavija schuco para su conexionado eléctrico al lado del pozo
asicomo linea de alimentacién 3g1.5, totalmente instalada y terminada.

1

1,000

m  Tuberia PVC 125 mm.

Tuberia de PVC de 125 mm. de diametro, con junta elastica, segun Norma 1452
PN-6, incluso cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.

Drenaje 1 10,000

10,000

1,000

m  Tuberia PVC 160 mm.

Tuberia de PVC de 160 mm. de diametro, con junta elastica, segun Norma 1452
PN-6, incluso cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.

Drenaje 1 12,000

12,000

10,000

ud Pozo SANECORDN 1000 H=2,50 m.

Suministro y colocacion de pozo de registro completo prefabricado de sanea-
miento de PVC DN 1000 y H= 2,50 m, compuesto de cuerpo en PVC de doble pa-
red, corrugada exterior y lisa interior, y cono reductor a 600 mm en PEAD de alta
rigidez equipado opcionalmente con junta de estanqueidad, tipo SANECOR, para
tuberia de PVC, con los pates preinstalados tanto en el cuerpo del pozo y cono
reductor, cuyo fondo se fabriqgue mediante base plastica estanca equipada con
la junta de estanqueidad, hormigonada la base para fijarla y con posterior hormi-
gonado interior del fondo del pozo para crear una solera adecuada al paso del
agua y exterior en dimensiones suficientes para minimizar el empuje hidraulico.
Las acometidas se realicen "in situ" mediante clips elastoméricos, a definir en
numero y dimensién dependiendo del nimero de acometidas a pozo segun la
definicién del proyecto, que aseguren la estanqueidad, y el conjunto quede ter-
minado mediante relleno y compactacion lateral del mismo en torno al pozo hasta
el grado exigido, y un acabado de la coronacién mediante una losa de hormigén
de reparticién de cargas alrededor de la boca del cono, de dimensiones a definir
segun proyecto, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del cono, se-
gun recomendaciones del fabricante. Incluso marco y tapa de fundicién de
D=600 mm. Totalmente ejecutado.

2,000

12,000
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Cédigo Descripcion Uds Longitud Parciales Cantidad
SUBCAPITULO C07.03 INSTALACION ELECTRICA
ELAR010 UD Derechos de extension
Derechos de extension de red segun carta de medios tecnico-econémicos de
-DE
1 1,000
1,000
ELAR020 UD Derechos de conexién
Derechos de conexién segun carta de medios tecnico-econémicos de |-DE.
1 1,000
1,000
ELARO030 UD Equipo de proteccion y medida
Equipo de proteccion y medida con armario. Homologados por I-DE.
1 1,000
1,000
ELAR040 UD Cuadro de proteccién y control
Cuadro de proteccion y control formado por:
- Hornacina para condiciones de intemperie.
- Envolvente.
- Descargador de sobretensiones tipos |y |l.
- Poder de corte de las protecciones 15 KA.
- Interruptor general automatico de 20 A IV.
- 1 salida motor trifasica protegida con guardamotor y diferencial.
- 1 salida trifasica con proteccion magnetotérmica y diferencial.
- Conjunto aparallaje.
1 1,000
1,000
ELARO050 UD Puesta a tierra
Puesta a tierra con 40 metros de conductor de cobre desnudo de 50mm2 y 5 pi-
cas de acero cobrizado de altura 2 metros y diametro 14.3 mm, hincadas y co-
nexionadas con soldadura aluminotérmica al electrodo horizontal.
1 1,000
1,000
ELAR060 ML Linea 4x2.5 RV-K
Linea multipolar de 4x2.5mm2 RV-K instalado en canalizacién aérea o subterra-
nea existente.
1 8,000 8,000
8,000
ELARO070 ML Linea 5x2.5 RV-K
Linea multipolar de 5x2.5mm2 RV-K instalado en canalizacién aérea o subterra-
nea existente.
1 1,000 1,000
1,000
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ELAR080 ML Tubo PVC rigido (d=20 mm.)
Tubo rigido de PVC d=20 mm para canalizacién de conductores, incluso sopor-
tes y anclajes, instalado.
1 8,000 8,000
8,000
ELAR090 UD Certificado del instalador de baja tensién
Boletin de baja tensién emitido por instalador autorizado.
1 1,000
1,000
E08.06.01.017 m Canalizacién acometidas 2110
Canalizacién en acometidas para la red de energia electrica, formada por un tu-
bo de P.E de 110mm de diametro, en zanja de 60 x 90 cm., Incluso excavacién
y transporte a vertedero de materiales sobrantes, cama y proteccién con hormi-
gon HNE/15/P/30 y alambre guia. Terminada
Acometida eléctrica 1 15,000 15,000
15,000
E08.06.02.001 ud Arqueta "AG-M2-T2", aceras pavimentable
Arqueta tipo "AG-M2-T2", en aceras , para la red de energia electrica, de dimen-
siones especificadas en planos de energia eléctrica, con marco y tapa de fundi-
cion de 65 x 65 para rellenear con pavimento, , incluso marcado con chorro de
arena de la inicial del servicio suministrado, E= energia eléctrica), ejecutada en
fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, incluso excavacion, transporte
y relleno de tierras, transporte a vertedero de material sobrante, y enfoscado in-
terior. totalmente terminada.
Acometida eléctrica 1 1,000
1,000
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Cédigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBCAPITULO C07.04 PAVIMENTACION

E03.01.01.003 m3 Base granular, Z. Artificial 0/20 0 0/32 manual y mecanica

Base granular de zahorra artificial tipo ZA 0/20 o ZA 0/32 segun PG3, extendi-
da por medios manuales y mecanicos, humectaday compactada con rodillo au-
topropulsado de 2.5T.

Pza. Alonso Martinez 9 4 2,200 1,600 0,200 2,816

Pza. Alonso Martinez 7

Entre contenedores 1 1,000 2,500 0,200 0,500
3,316
E03.03.01.003 m2 Base solera HM-20,e=20 cm.
Base formada por solera de hormigén en masa de 20N'mm. de Fck con tamafio
medio de arido de 30 mm. de 20cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del
hormigdn, regleado y juntas.terminada.
Pza. Alonso Martinez 9 2 2,200 1,600 7,040
* 2 12,600 0,500 12,600
Pza. Alonso Martinez 7
Entre contenedores 1 1,000 2,500 2,500
Drenaje 1 6,000 1,000 6,000
Acometida eléctrica 1 8,000 1,000 8,000
36,140
E03.04.02.23N m2 Pavim.losas granito 50xLLX9 cm abujardado
Pavimento formado por losas de granito Gris o Rojo de 9 cm de espesor,igual o
similar a la existente, con las cararas aserradas y acabado abujardado fino en
la cara superior, de 50 cm.de anchura y largo libre,asentadas sobre capa de 5
cm. de mortero de cemento M-10, incluso aplicacion de lechada en la cara ocul-
ta de la losa justo antes de su colocacion, enlechado de juntas con cemento
Portland Clase |y arena silicea lavada (1:3) , y juntas de dilatacion cada 6-7 m 6
30 m2, rellenas en mortero elastico de altas prestaciones tipo MAPElI base ce-
mento. Totalmente terminado
Pza. Alonso Martinez 9 4 2,200 1,600 14,080
* 1 22,000 0,500 11,000
Pza. Alonso Martinez 7 1 124,000 124,000
149,080
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Cédigo
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Altura Parciales Cantidad

E12.01.01.01W

E12.01.01.02W

E01.01.01.01N

E01.01.01.003

SUBCAPITULO C07.05 OTROS

ud Sondeo arqueolégico de 8 m2

Sondeo para estudio arqueoldgico de 3x2 m de superficie en las areas en las
que se posicionan los contenedores de nueva planta, realizado mediante exca-
vacién mecanica o manual (sifuera necesario o si quedaran al descubierto evi-
dencias arqueoldgicas), con objeto de comprobar la secuencia estratigrafica
subyacente y establecer las medidas oportunas de cara a la ejecucion de la ex-
cavacioén de la zanja necesaria para ubicar la estructura de los contenedores.
Incluye toma de datos para redaccion de informe final y redaccion de fichas
UUEE. Incluso parte proporcional de corte, demolicion de pavimento, vallas de
proteccion durante el periodo en que se encuentre abierto, y posterior relleno de
la excavacion, totalmente ejecutado.

Pza. Alonso Martinez 1

1,000

ud Control arqueolégico

Supervision de los movimientos de tierra relacionados con la excavacioén total
del espacio destinado a los nuevos contenedores o a la ampliacién de Iso exis-
tentes. Incluye toma de datos para redaccion de informe final y redaccién de fi-
chas UUEE. No incluye medios técnicos ni personales para la ejecucion de la ex-
cavacion.

Pza. Alonso Martinez 1

1,000

1,000

SUBCAPITULO C07.06 GESTION DE RESIDUOS

t Transporte a gestor autorizado de residuos metalicos con
camion
Transporte de escombro sucio a gestor autorizado de residuos, incluso canon

de vertido, con camién de 10 Tn, en zonas de dificil acceso, justificado mediante
los correspondientes albaranes.

Pza. Alonso Martinez 9 4

1,000

4,000

t Transporte a gestor de residuos autorizado con camién 16 t.

Transporte de escombro limpio a gestor autorizado de residuos, incluso canon
de vertido, justificado mediante los correspondientes albaranes.

Demolicion de aceras 2,4 135,000

Sobrante excavaciones 2 89,071

4,000

0,400 129,600

178,142

307,742
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CAPITULO C08 ACTUACION 8: CALLE NUNO RASURA
SUBCAPITULO C08.01 ACTUACIONES PREVIAS
E01.01.02.010 m2 Demol.de aceras hasta 40cm.
Demolicién de pavimentos en aceras hasta 40cm. de espesor, de baldosas hi-
draulicas, terrazo, adoquin, hormigén, ceramicas, de gres o losa de piedra, in-
cluso base de hormigén, bordillos, rigolas y corte de pavimentos, limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga y carga a camion.
C/ Nufio Rasura 1 2,500 3,500 8,750
* 1 12,000 0,500 6,000
Drenaje 1 11,000 1,600 17,600
32,350
E02.01.02.003 m3 Excavacién zanjas-pozos
Excavacion en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, inclu-
so entibacaion, agotamiento, refino, compactacion del fondo y carga en camion.
C/ Nufio Rasura 1 2,100 2,100 2,200 9,702
Jardin 1 3,000 0,400 1,200
Drenaje 1 11,000 1,600 2,500 44,000
54,902
E08.04.00.04N ud Reubicacion luminaria
Reubicacién de luminaria existente, enterrada, consistente en soltar el apoyo de
los anclajes existentes al suelo y reubicacion en su nuevo emplazamiento, inclu-
so anclajes y soportes. Con reutilizacién de luminaria existente. Totalmente mon-
tadas.
Jardin 1 1,000
1,000
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SUBCAPITULO C08.02 ISLA CONTENEDORES
E02.01.03.003 m3 Relleno de zanjas con ZA 0/32
Relleno localizado y compactado en zanja con zahorra artificial tipo ZA 0/32 se-
gun PG3, incluso humectacioén, extendido y rasanteado. Terminado.
C/ Nufio Rasura
Fondo de excavacion 1 2,070 2,060 0,150 0,640
0,640
E06.01.01.01N m2 Malla electrosoldada 20x20
Malla electrosoldada ME 20x20 & 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada
en obra, en losa maciza. Incluso alambre de atar y separadores.
C/ Nufio Rasura
Solera 1 1,970 1,960 3,861
3,861
E06.01.03.003 m3 Hormigon de limpieza HL-150/P/20
M3 Suministro y puesta en obra de hormigén pobre en masa tipo HL-150/P/20 fa-
bricado in situ o prefabricado con cemento CEM-Il, tamafio maximo del arido 20
mmYy consistencia plastica, colocado en fondos de excavacion, a cualquier pro-
fundidad, para capa de limpieza ,rellenos y nivelacién.
C/ Nufio Rasura
Solera 1 2,070 2,060 0,200 0,853
0,853
E06.01.05.01N m3 Hormigén HM/20/9/30/llb
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, moldeado y vibrado, coloca-
do a cualquier profundidad, con HM-20/9/30/llb consistencia blanda, totalmente
colocado.
C/ Nufio Rasura
Relleno trasdos 1 2,100 2,100 1,710 7,541
-1 1,670 1,670 1,710 -4,769
2,772
E01.03.02N Ud Contenedor de 3 m3 para vidrio
Contenedor MINIMAX o equivalente de 3 m3 para vidrio, contenedor interior de
acero galvanizado en caliente y remachado, buzén de acero Inox AlISI 304 tipo
obturador de caucho 180 mm. diametro y dimensiones 700x700x994 mm., plata-
forma peatonal de chapa desbordante 30° cajeada para solar (prof. 30 mm),
con sistema de elevacién de doble gancho. Incluye suministro de los equipos en
las ubicaciones definidas por el cliente, instalacion, nivelacion, conexién, com-
probacion y puesta en marcha.
C/ Nufio Rasura 1 1,000
1,000
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E08.03.01.01N m  Tuberia PVC 125 mm.
Tuberia de PVC de 125 mm. de diametro, con junta elastica, segun Norma 1452
PN-6, incluso cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.
Drenaje 1 11,000 11,000
11,000
E02.01.03.02N m3 Relleno localizado de zanjas con zahorra natural
Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactacién al 95%
del Proctor Modificado con medios mecanicos, en tongadas de 20 cm de espe-
sor, incluso humectacion y compactacion. Totalmente terminado.
Drenaje 1 11,000 1,600 1,900 33,440
33,440
SUBCAPITULO C08.03 PAVIMENTACION
E03.01.01.003 m3 Base granular, Z. Artificial 0/20 0 0/32 manual y mecanica
Base granular de zahorra artificial tipo ZA 0/20 o ZA 0/32 segun PG3, extendi-
da por medios manuales y mecanicos, humectaday compactada con rodillo au-
topropulsado de 2.5T.
C/ Nufio Rasura 1 2,500 3,500 0,200 1,750
-1 1,670 1,670 0,200 -0,558
Drenaje 1 11,000 1,600 0,200 3,520
4,712
E03.03.01.003 m2 Base solera HM-20,e=20 cm.
Base formada por solera de hormigén en masa de 20N'mm. de Fck con tamafio
medio de arido de 30 mm. de 20cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del
hormigdn, regleado y juntas.terminada.
C/ Nufio Rasura 1 2,500 3,500 8,750
-1 1,670 1,670 -2,789
Drenaje 1 11,000 2,500 27,500
33,461
E03.04.02.23N m2 Pavim.losas granito 50xLLX9 cm abujardado
Pavimento formado por losas de granito Gris o Rojo de 9 cm de espesor,igual o
similar a la existente, con las cararas aserradas y acabado abujardado fino en
la cara superior, de 50 cm.de anchura y largo libre,asentadas sobre capa de 5
cm. de mortero de cemento M-10, incluso aplicacion de lechada en la cara ocul-
ta de la losa justo antes de su colocacion, enlechado de juntas con cemento
Portland Clase |y arena silicea lavada (1:3) , y juntas de dilatacion cada 6-7 m 6
30 m2, rellenas en mortero elastico de altas prestaciones tipo MAPElI base ce-
mento. Totalmente terminado
C/ Nufio Rasura 1 2,500 3,500 8,750
* 1 12,000 0,500 6,000
Drenaje 1 11,000 2,500 27,500
42,250
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Parciales Cantidad

E03.02.02.004

E12.01.01.02W

E08.02.05.001

E08.02.03.001

E09.01.01.001

E09.01.01.002

E09.01.01.003

m  Bordillo JARDIN de granito 25x8 cm recto

Bordillo de granito para jardin. acabado serrado en todas sus caras, de
25x8X100 cm., incluso excavacion manual, cimiento de HV-20/P/30/lb incluso
mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.

C/ Nufio Rasura 1 2,000

2,000

SUBCAPITULO C08.04 OTROS

ud Control arqueolégico

Supervision de los movimientos de tierra relacionados con la excavacioén total
del espacio destinado a los nuevos contenedores o a la ampliacién de Iso exis-
tentes. Incluye toma de datos para redaccioén de informe final y redaccién de fi-
chas UUEE. No incluye medios técnicos ni personales para la ejecucion de la ex-
cavacion.

C/ Nufio Rasura 1

2,000

1,000

m  Tuberia PE10 atm 232 mm riego

Tuberia de polietileno de 32mm. 10 ATM de presioén de trabajo, para red de rie-
go, incluso piezas especiales, excavacion y relleno de zanja. Instalada y proba-
da.

* 1 5,000

1,000

5,000

ud Difusor emergente 1-3 m de alcance

Difusor emergente de 55 a 60 mm. de 1 a 3m. de alcance, conexién a la red de
1/2", con muelle retractil y filtro, caudal regulable, boquilla sectorial intercambia-
ble, incluso anclaje de hormigdn y piezas precisas para su conexién a la red de
riego. Instalado y regulado.

* 2

5,000

2,000

m2 Siembra césped ensup <100 m2

Siembra de cesped en superficies menores de 100 m2, con mezcla de semilla a
definir por la D.O., (Poa, Lolium, y Festuca), incluso mantillo cubresiembras, abo-
nado, rulado, riegos y mantenimiento hasta segundo corte.

* 1 5,000

2,000

5,000

m2 Laboreo de terreno

Laboreo del terreno compacto en zonas ajardinadas, en una profundidad de
0,30 m. mediante rotobateado, escarificado, o cavado. Terminado.

* 1 5,000

5,000

5,000

m3 Tierra vegetal (8% materia organica)

Tierra vegetal, con un contenido en materia érganica superior al 8%, exenta de
arcillas, incluso preparacion de la superficie existente mezclando compost pro-
cedente del ecoparque de Burgos (2 kg/m 2 en 25cm.), extendido, refino ma-
nual, y retirada de piedras. Terminado.,

5,000
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* 1 5,000 0,100 0,500
0,500
SUBCAPITULO C08.05 GESTION DE RESIDUOS
E01.01.01.003 t Transporte a gestor de residuos autorizado con camién 16 t.
Transporte de escombro limpio a gestor autorizado de residuos, incluso canon
de vertido, justificado mediante los correspondientes albaranes.
Demolicion de aceras 2,4 32,350 0,400 31,056
Sobrante excavaciones 2 54,902 109,804
140,860
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CAPITULO C09 ACTUACION 9: PASEO DE LA AUDIENCIA - CALLE EDUARDO MARTINEZ
DEL

SUBCAPITULO C09.01 ACTUACIONES PREVIAS

E01.01.05.03N Ud Desmontaje de mecanismo de elevacién de contenedores

Desmontaje de tapa de cubierta y del mecanismo de tijera de elevacion de con-
tenedores en contenedores subterraneos de apertura y cierre hidradlico, inclui-
da la anulacion del sistema hidradlico. Incluye la retirada y el transporte, total-
mente terminado.

Paseo de la Audiencia 4 4,000
Plaza del Rey San Fernando 2 2,000
6,000
E02.01.03.01N m3 Relleno de zanjas con bolo
Base granular con bolo, @80/150 mm, y compactacion al 98% del Proctor Modifi-
cado con medios mecanicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al al 98% del Proctor Modificado de la maxima ob-
tenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resis-
tentes del terreno.
Paseo de la Audiencia 4 2,200 1,600 0,400 5,632
Plaza del Rey San Fernando 2 2,200 1,600 0,400 2,816
8,448
E01.01.02.010 m2 Demol.de aceras hasta 40cm.
Demolicién de pavimentos en aceras hasta 40cm. de espesor, de baldosas hi-
draulicas, terrazo, adoquin, hormigén, ceramicas, de gres o losa de piedra, in-
cluso base de hormigén, bordillos, rigolas y corte de pavimentos, limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga y carga a camion.
* Paseo de la Audiencia 4 7,600 0,500 15,200
* Plaza del Rey San Fernando 2 7,600 5,000 76,000
91,200
E02.01.03.02N m3 Relleno localizado de zanjas con zahorra natural
Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactacién al 95%
del Proctor Modificado con medios mecanicos, en tongadas de 20 cm de espe-
sor, incluso humectacion y compactacion. Totalmente terminado.
Paseo de la Audiencia 4 2,200 1,600 1,160 16,333
Plaza del Rey San Fernando 2 2,200 1,600 1,160 8,166
24,499
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SUBCAPITULO C09.02 PAVIMENTACION
E03.01.01.003 m3 Base granular, Z. Artificial 0/20 0 0/32 manual y mecanica
Base granular de zahorra artificial tipo ZA 0/20 o ZA 0/32 segun PG3, extendi-
da por medios manuales y mecanicos, humectaday compactada con rodillo au-
topropulsado de 2.5T.
Paseo de la Audiencia 4 2,200 1,600 0,200 2,816
Plaza del Rey San Fernando 2 2,200 1,600 0,200 1,408
4,224
E03.03.01.003 m2 Base solera HM-20,e=20 cm.
Base formada por solera de hormigén en masa de 20N'mm. de Fck con tamafio
medio de arido de 30 mm. de 20cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del
hormigdn, regleado y juntas.terminada.
Paseo de la Audiencia 4 2,200 1,600 14,080
Plaza del Rey San Fernando 2 2,200 1,600 7,040
21,120
E03.04.02.23N m2 Pavim.losas granito 50xLLX9 cm abujardado
Pavimento formado por losas de granito Gris o Rojo de 9 cm de espesor,igual o
similar a la existente, con las cararas aserradas y acabado abujardado fino en
la cara superior, de 50 cm.de anchura y largo libre,asentadas sobre capa de 5
cm. de mortero de cemento M-10, incluso aplicacion de lechada en la cara ocul-
ta de la losa justo antes de su colocacion, enlechado de juntas con cemento
Portland Clase |y arena silicea lavada (1:3) , y juntas de dilatacion cada 6-7 m 6
30 m2, rellenas en mortero elastico de altas prestaciones tipo MAPElI base ce-
mento. Totalmente terminado
Paseo de la Audiencia 4 2,200 1,600 14,080
Plaza del Rey San Fernando 2 2,200 1,600 7,040
* Paseo de la Audiencia 4 7,600 0,500 15,200
* Plaza del Rey San Fernando 2 7,600 0,500 7,600
43,920
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SUBCAPITULO C09.03 OTROS
E10.02.01.002 ml Senalizacion H.linea 10 cm.

Sefalizacién horizontal con linea de 10 cm. de anchura realmente pintada, en
color blanco -B 118- 0 amarillo -B 502- de la norma UNE 48.103, con adiccion de
esferas reflexivas. incluso limpieza de la superficie, preparacién del soporte, re-
planteo y premarcaje.

C/ Eduardo Martinez del Campo 1 29,000 29,000
29,000
SUBCAPITULO C09.04 GESTION DE RESIDUOS
E01.01.01.01N t Transporte a gestor autorizado de residuos metalicos con
camién
Transporte de escombro sucio a gestor autorizado de residuos, incluso canon
de vertido, con camién de 10 Tn, en zonas de dificil acceso, justificado mediante
los correspondientes albaranes.
Paseo de la Audiencia 12 12,000
12,000
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Cédigo

Descripcion Uds Longitud Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

CAPITULO C10 ACTUACION 10: CALLE FERNAN GONZALEZ - PLAZA DE LOS CASTANOS

E01.01.05.03N

E01.01.05.02N

E02.01.03.01N

E02.01.03.02N

E01.01.01.01N

E01.01.02.010

SUBCAPITULO C10.01 ACTUACIONES PREVIAS

Ud Desmontaje de mecanismo de elevacion de contenedores

Desmontaje de tapa de cubierta y del mecanismo de tijera de elevacion de con-
tenedores en contenedores subterraneos de apertura y cierre hidradlico, inclui-
da la anulacion del sistema hidradlico. Incluye la retirada y el transporte, total-
mente terminado.

Pza. de los Castafios 2 2,000
C/ Fernan Gonzalez 36 4 4,000
6,000
Ud Desmontaje de revestimiento metalico interior de fosos
Desmontaje de revestimiento metalico en le interior de los fosos subterraneos de
apertura y cierre manual. Incluye la retirada y el transporte, totalmente termina-
do.
C/ Fernan Gonzalez 36 4 4,000
4,000
m3 Relleno de zanjas con bolo
Base granular con bolo, @80/150 mm, y compactacion al 98% del Proctor Modifi-
cado con medios mecanicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al al 98% del Proctor Modificado de la maxima ob-
tenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resis-
tentes del terreno.
Pza. de los Castarfios 2 2,200 1,600 0,400 2,816
2,816
m3 Relleno localizado de zanjas con zahorra natural
Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactacién al 95%
del Proctor Modificado con medios mecanicos, en tongadas de 20 cm de espe-
sor, incluso humectacion y compactacion. Totalmente terminado.
Pza. de los Castafios 2 2,200 1,600 1,160 8,166
8,166
t Transporte a gestor autorizado de residuos metalicos con
camién
Transporte de escombro sucio a gestor autorizado de residuos, incluso canon
de vertido, con camién de 10 Tn, en zonas de dificil acceso, justificado mediante
los correspondientes albaranes.
Pza. de los Castafios 2 2,000
C/ Fernan Gonzalez 36 4 4,000
6,000
m2 Demol. de aceras hasta 40cm.
Demolicién de pavimentos en aceras hasta 40cm. de espesor, de baldosas hi-
draulicas, terrazo, adoquin, hormigén, ceramicas, de gres o losa de piedra, in-
cluso base de hormigén, bordillos, rigolas y corte de pavimentos, limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga y carga a camion.
* Pza. de los Castafios 2 7,000 0,500 7,000
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Cédigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad
C/ Fernan Gonzalez 36 1 90,000 90,000
-4 2,200 1,600 -14,080
82,920
E01.01.02.007 m3 Demol. macizos de hormigén, mecanicos, carga-transporte
Demolicién de macizos de hormigdén, por medios mecanicos, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga y carga a camion.
C/ Fernan Gonzalez 36 8 2,200 0,200 2,400 8,448
8 1,600 0,200 2,400 6,144
4 2,200 1,600 0,200 2,816
17,408
E02.01.02.003 m3 Excavacion zanjas-pozos
Excavacion en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, inclu-
so entibacaion, agotamiento, refino, compactacion del fondo y carga en camion.
C/ Fernan Gonzalez 36 1 12,300 2,400 2,530 74,686
1 1,900 2,100 2,200 8,778
-4 2,200 1,600 2,400 -33,792
Drenaje 1 4,000 0,600 0,900 2,160
51,832
SUBCAPITULO C10.02 ISLA CONTENEDORES
E02.01.03.02N m3 Relleno localizado de zanjas con zahorra natural
Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactacién al 95%
del Proctor Modificado con medios mecanicos, en tongadas de 20 cm de espe-
sor, incluso humectacion y compactacion. Totalmente terminado.
C/ Fernan Gonzalez 36 1 1,000 2,500 2,180 5,450
Drenaje 1 4,000 0,600 0,500 1,200
6,650
E02.01.03.003 m3 Relleno de zanjas con ZA 0/32
Relleno localizado y compactado en zanja con zahorra artificial tipo ZA 0/32 se-
gun PG3, incluso humectacioén, extendido y rasanteado. Terminado.
C/ Fernan Gonzalez 36
Fondo de excavacion 1 12,300 2,400 0,150 4,428
1 2,000 2,100 0,150 0,630
5,058
E06.01.01.01N m2 Malla electrosoldada 20x20
Malla electrosoldada ME 20x20 & 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada
en obra, en losa maciza. Incluso alambre de atar y separadores.
C/ Fernan Gonzalez 36
Solera 1 12,200 2,300 28,060
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1 1,800 2,000 3,600
31,660
E06.01.03.003 m3 Hormigon de limpieza HL-150/P/20
M3 Suministro y puesta en obra de hormigén pobre en masa tipo HL-150/P/20 fa-
bricado in situ o prefabricado con cemento CEM-Il, tamafio maximo del arido 20
mmy consistencia plastica, colocado en fondos de excavacion, a cualquier pro-
fundidad, para capa de limpieza ,rellenos y nivelacién.
C/ Fernan Gonzalez 36
Solera 1 12,300 2,400 0,200 5,904
1 1,900 2,100 0,200 0,798
6,702
E06.01.05.01N m3 Hormigén HM/20/9/30/llb
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, moldeado y vibrado, coloca-
do a cualquier profundidad, con HM-20/9/30/llb consistencia blanda, totalmente
colocado.
C/ Fernan Gonzalez 36
Relleno trasdos 1 12,500 2,500 2,040 63,750
1 1,900 2,100 1,710 6,823
-2 5,250 1,970 2,040 -42,197
-1 1,670 1,670 1,710 -4,769
-1 1,000 2,500 2,180 -5,450
18,157
E01.03.01N Ud Isla ecoldgica de contenedores subterraneos
Bateria hidradlica M10 + M10, o equivalente, que consta de los siguientes equi-
pos:
- Una bateria de hidraulicos formada por 2 M10 o equivalente (2 buzones) con
central hidraulica compartida y bomba de achique.
- Un contenedor soterrado mecanico tipo Minimax o equivalente de 3m3 para
fraccion vidrio
Contaran con apertura de tapa abatible y accionamiento mediante mando a dis-
tancia. Buzén Tétem con Central hidraulica auténoma compartida en su interior,
buzones en acero inoxidable AISI 304, con dimensiones: RSU, Organica, Papel
Cartén: 900x700x900 mm. y EELL: 700x700x900 mm. Boca de entrada de resi-
duos: RSUy Organica: Tambor de acero inox. Doble oclusién de 110 litros, En-
vases: Orificio circular con obturador 300 mm., Papel: Orificio rectangular
680x150mm. con tapeta inox.
Incluye suministro de los equipos en las ubicaciones definidas por el cliente, ins-
talacion, nivelacion, conexion, comprobacién y puesta en marcha.
C/ Fernan Gonzalez 22 1 1,000
C/ Fernan Gonzalez 36 1 1,000
2,000
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Cédigo

Descripcion Uds Longitud Anchura

Altura

Parciales

Cantidad

E01.03.02N

E10.01.01.01N

E08.03.01.01N

E08.03.01.001

E08.03.03.18W

Ud Contenedor de 3 m3 para vidrio

Contenedor MINIMAX o equivalente de 3 m3 para vidrio, contenedor interior de
acero galvanizado en caliente y remachado, buzén de acero Inox AlISI 304 tipo
obturador de caucho 180 mm. diametro y dimensiones 700x700x994 mm., plata-
forma peatonal de chapa desbordante 30° cajeada para solar (prof. 30 mm),
con sistema de elevacién de doble gancho. Incluye suministro de los equipos en
las ubicaciones definidas por el cliente, instalacion, nivelacion, conexién, com-
probacion y puesta en marcha.

C/ Fernan Gonzalez 22 1

C/ Fernan Gonzalez 36 1

1,000

1,000

UD Bomba achique 14 m3/h 9 mca

Bomba de achique de acero inoxidable unilift kp350av de GRUNDFOS 6 equiva-
lente con nivel vertical, paso de soélidos de 10 mm, potencia 700 W a 230 V ca-
paz de impulsar 14 m3/h (3,89 I/s) a 9 m de altura, con valvula antirretorno de
clapeta y tuberia de impulsion 1"1/2 desde pozo hasta salida a desagle dentro
de la arqueta, con clavija schuco para su conexionado eléctrico al lado del pozo
asicomo linea de alimentacién 3g1.5, totalmente instalada y terminada.

2

2,000

2,000

m  Tuberia PVC 125 mm.

Tuberia de PVC de 125 mm. de diametro, con junta elastica, segun Norma 1452
PN-6, incluso cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.

Drenaje Fernan Gonzalez 1 10,000

10,000

2,000

m  Tuberia PVC 160 mm.

Tuberia de PVC de 160 mm. de diametro, con junta elastica, segun Norma 1452
PN-6, incluso cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.

Drenaje Fernan Gonzalez 1 4,000

4,000

10,000

ud Pozo SANECORDN 1000 H=2,50 m.

Suministro y colocacion de pozo de registro completo prefabricado de sanea-
miento de PVC DN 1000 y H= 2,50 m, compuesto de cuerpo en PVC de doble pa-
red, corrugada exterior y lisa interior, y cono reductor a 600 mm en PEAD de alta
rigidez equipado opcionalmente con junta de estanqueidad, tipo SANECOR, para
tuberia de PVC, con los pates preinstalados tanto en el cuerpo del pozo y cono
reductor, cuyo fondo se fabriqgue mediante base plastica estanca equipada con
la junta de estanqueidad, hormigonada la base para fijarla y con posterior hormi-
gonado interior del fondo del pozo para crear una solera adecuada al paso del
agua y exterior en dimensiones suficientes para minimizar el empuje hidraulico.
Las acometidas se realicen "in situ" mediante clips elastoméricos, a definir en
numero y dimensién dependiendo del nimero de acometidas a pozo segun la
definicién del proyecto, que aseguren la estanqueidad, y el conjunto quede ter-
minado mediante relleno y compactacion lateral del mismo en torno al pozo hasta
el grado exigido, y un acabado de la coronacién mediante una losa de hormigén
de reparticién de cargas alrededor de la boca del cono, de dimensiones a definir
segun proyecto, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del cono, se-
gun recomendaciones del fabricante. Incluso marco y tapa de fundicién de
D=600 mm. Totalmente ejecutado.
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2 2,000

2,000

SUBCAPITULO C10.03 INSTALACION ELECTRICA
ELARO10 UD Derechos de extension

Derechos de extension de red segun carta de medios tecnico-econémicos de
-DE

1 1,000

1,000
ELAR020 UD Derechos de conexién

Derechos de conexién segun carta de medios tecnico-econémicos de |-DE.
1 1,000

1,000
ELARO030 UD Equipo de proteccion y medida

Equipo de proteccion y medida con armario. Homologados por I-DE.
1 1,000

1,000

ELAR040 UD Cuadro de proteccién y control

Cuadro de proteccion y control formado por:

- Hornacina para condiciones de intemperie.

- Envolvente.

- Descargador de sobretensiones tipos 1y Il.

- Poder de corte de las protecciones 15 KA.

- Interruptor general automatico de 20 A IV.

- 1 salida motor trifasica protegida con guardamotor y diferencial.
- 1 salida trifasica con proteccion magnetotérmica y diferencial.

- Conjunto aparallaje.

1 1,000

1,000
ELARO050 UD Puesta a tierra

Puesta a tierra con 40 metros de conductor de cobre desnudo de 50mm2 y 5 pi-
cas de acero cobrizado de altura 2 metros y diametro 14.3 mm, hincadas y co-
nexionadas con soldadura aluminotérmica al electrodo horizontal.

1 1,000

1,000
ELAR060 ML Linea 4x2.5 RV-K

Linea multipolar de 4x2.5mm2 RV-K instalado en canalizacién aérea o subterra-
nea existente.

1 8,000 8,000

8,000
ELARO70 ML Linea 5x2.5 RV-K

Linea multipolar de 5x2.5mm2 RV-K instalado en canalizacién aérea o subterra-
nea existente.
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ELARO080

ELAR090

E08.06.01.017

E01.01.03.001

E08.05.01.012

E08.05.02.002

1 1,000

1,000

ML Tubo PVC rigido (d=20 mm.)

Tubo rigido de PVC d=20 mm para canalizacién de conductores, incluso sopor-
tes y anclajes, instalado.

1 8,000

8,000

1,000

UD Certificado del instalador de baja tensién
Boletin de baja tensién emitido por instalador autorizado.
1

1,000

8,000

m Canalizaciéon acometidas 2110

Canalizacién en acometidas para la red de energia electrica, formada por un tu-
bo de P.E de 110mm de diametro, en zanja de 60 x 90 cm., Incluso excavacién
y transporte a vertedero de materiales sobrantes, cama y proteccién con hormi-
gon HNE/15/P/30 y alambre guia. Terminada

Acometida eléctrica Fernan Gonzalez 1 11,000

11,000

1,000

SUBCAPITULO C10.04 REPOSICION DE SERVICIOS
APARTADO C10.04.01 TELECOMUNICACIONES

m  Demolicién hasta 8 tubos de canalizacion i/ mantenimiento
hasta

Demolicién de canalizacién hasta 8 tubos de red de energia eléctrica, alumbra-
do, telecomunicaciones consistente en la retirada de los tubos sin servicio, y
suministro y colocacién de tubos nuevos necesarios para el manteniendo del
cableado de la red en funcionamiento, aporte de dos tubos 160 mm (450Nw ),
incluye la excavacion en cualquier tipo de terreno, hasta la rasante de la nueva
red, por medios mecanicos y manuales, entibacién, agotamiento, refino, com-
pactacion del fondo, limpieza, retirada de escombros y transporte de los pro-
ductos resultantes a gestor autorizado.

C/ Fernan Gonzalez 1 18,000

11,000

18,000

m  Canalizacién telecomunicaciones (6T PEg110 mm.)

Canalizacion de telecomunicaciones, formada por 6 tubos de PE 110 mm., inclu-
S0 excavacion, transporte del material sobrante a vertedero, relleno, proteccion
con Hormigén HNE-15/P/30/1IB, alambre guia y separadores de tubo. Terminada.

C/ Fernan Gonzalez 1 18,000

18,000

18,000

ud Arqueta telecomunicaciones tapa fundicion (60x60x80 cm.)

Arqueta para la red de telecomunicaciones municipal de 60x60 cm. realizada
con hormigén HM-20/P/30/1b con marco y tapa de fundicion ductil de C-250, in-
cluso excavacion, transporte de materiales a vertedero. Totalmente terminado.

C/ Fernan Gonzalez 3

18,000

3,000
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3,000
ELAR200 UD Instalacion de linea de FO
Instalacién en canalizacion existente de 40 ml de linea de FO de las caracteristi-
cas definidas por el Ayuntamiento. Incluso conexionado con la red existente y
realizacion de pruebas de reflectometria.
Linea 1 2 2,000
Linea 2 2 2,000
4,000
SUBCAPITULO C10.05 PAVIMENTACION
E03.01.01.003 m3 Base granular, Z. Artificial 0/20 0 0/32 manual y mecanica
Base granular de zahorra artificial tipo ZA 0/20 o ZA 0/32 segun PG3, extendi-
da por medios manuales y mecanicos, humectaday compactada con rodillo au-
topropulsado de 2.5T.
Pza. de los Castarfios 2 2,200 1,600 0,200 1,408
C/ Fernan Gonzalez 36
Entre contenedores 1 1,000 2,500 0,200 0,500
Drenaje 1 4,000 0,600 0,200 0,480
Acometida eléctrica 1 11,000 0,600 0,200 1,320
3,708
E03.04.02.23N m2 Pavim.losas granito 50xLLX9 cm abujardado
Pavimento formado por losas de granito Gris o Rojo de 9 cm de espesor,igual o
similar a la existente, con las cararas aserradas y acabado abujardado fino en
la cara superior, de 50 cm.de anchura y largo libre,asentadas sobre capa de 5
cm. de mortero de cemento M-10, incluso aplicacion de lechada en la cara ocul-
ta de la losa justo antes de su colocacion, enlechado de juntas con cemento
Portland Clase |y arena silicea lavada (1:3) , y juntas de dilatacion cada 6-7 m 6
30 m2, rellenas en mortero elastico de altas prestaciones tipo MAPElI base ce-
mento. Totalmente terminado
Pza. de los Castarfios 1 19,000 19,000
C/ Fernan Gonzalez 36 1 89,000 89,000
108,000
E03.03.01.003 m2 Base solera HM-20,e=20 cm.
Base formada por solera de hormigén en masa de 20N/'mm. de Fck con tamafio
medio de arido de 30 mm. de 20cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del
hormigdn, regleado y juntas.terminada.
Pza. de los Castafios 2 2,200 1,600 7,040
* 2 12,600 0,500 12,600
C/ Fernan Gonzalez 36
Entre contenedores 1 1,000 2,500 2,500
Drenaje 1 4,000 1,000 4,000
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Acometida eléctrica 1 11,000 1,000 11,000
37,140
SUBCAPITULO C10.06 GESTION DE RESIDUOS
E01.01.01.01N t Transporte a gestor autorizado de residuos metalicos con
camién
Transporte de escombro sucio a gestor autorizado de residuos, incluso canon
de vertido, con camién de 10 Tn, en zonas de dificil acceso, justificado mediante
los correspondientes albaranes.
Pza. de los Castafios 4 4,000
C/ Fernan Gonzalez 8 8,000
12,000
E01.01.01.003 t Transporte a gestor de residuos autorizado con camién 16 t.
Transporte de escombro limpio a gestor autorizado de residuos, incluso canon
de vertido, justificado mediante los correspondientes albaranes.
Demolicion de aceras 2,4 82,920 0,400 79,603
Demolicion de hormigén 2,4 17,408 41,779
Sobrante excavaciones 2 51,832 103,664
Reposicion servicios 2 34,541 69,082
294,128
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CAPITULO C11 ACTUACION 11: PLAZA MAYOR
SUBCAPITULO C11.01 ACTUACIONES PREVIAS
E01.01.05.03N Ud Desmontaje de mecanismo de elevacién de contenedores
Desmontaje de tapa de cubierta y del mecanismo de tijera de elevacion de con-
tenedores en contenedores subterraneos de apertura y cierre hidradlico, inclui-
da la anulacion del sistema hidradlico. Incluye la retirada y el transporte, total-
mente terminado.
Pza. Mayor Sur 2 2,000
Pza. Mayor Norte 3 3,000
5,000
E01.01.05.02N Ud Desmontaje de revestimiento metalico interior de fosos
Desmontaje de revestimiento metalico en le interior de los fosos subterraneos de
apertura y cierre manual. Incluye la retirada y el transporte, totalmente termina-
do.
Pza. Mayor Norte 3 3,000
3,000
E02.01.03.01N m3 Relleno de zanjas con bolo
Base granular con bolo, @80/150 mm, y compactacion al 98% del Proctor Modifi-
cado con medios mecanicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al al 98% del Proctor Modificado de la maxima ob-
tenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resis-
tentes del terreno.
Pza. Mayor Sur 2 2,200 1,600 0,400 2,816
2,816
E02.01.03.02N m3 Relleno localizado de zanjas con zahorra natural
Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactacién al 95%
del Proctor Modificado con medios mecanicos, en tongadas de 20 cm de espe-
sor, incluso humectacion y compactacion. Totalmente terminado.
Pza. Mayor Sur 2 2,200 1,600 1,160 8,166
8,166
E01.01.02.010 m2 Demol.de aceras hasta 40cm.
Demolicién de pavimentos en aceras hasta 40cm. de espesor, de baldosas hi-
draulicas, terrazo, adoquin, hormigén, ceramicas, de gres o losa de piedra, in-
cluso base de hormigén, bordillos, rigolas y corte de pavimentos, limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga y carga a camion.
Pza. Mayor Norte 1 135,000 135,000
-3 2,200 1,600 -10,560
* Pza. Mayor Sur 1 13,000 0,500 6,500
130,940
E01.01.02.007 m3 Demol. macizos de hormigén, mecanicos, carga-transporte
Demolicién de macizos de hormigdén, por medios mecanicos, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga y carga a camion.
Pza. Mayor Norte 6 2,200 0,200 2,400 6,336
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6 1,600 0,200 2,400 4,608
3 2,200 1,600 0,200 2,112
13,056
E02.01.02.003 m3 Excavacion zanjas-pozos
Excavacion en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, inclu-
so entibacaion, agotamiento, refino, compactacion del fondo y carga en camion.
Pza. Mayor Norte 1 12,300 2,400 2,530 74,686
1 1,900 2,100 2,200 8,778
-3 2,200 1,600 2,400 -25,344
Drenaje 1 4,000 0,600 0,900 2,160
60,280
SUBCAPITULO C11.02 ISLA CONTENEDORES
E02.01.03.02N m3 Relleno localizado de zanjas con zahorra natural
Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactacién al 95%
del Proctor Modificado con medios mecanicos, en tongadas de 20 cm de espe-
sor, incluso humectacion y compactacion. Totalmente terminado.
C/ Lain Calvo 13 1 1,000 2,500 2,180 5,450
Drenaje 1 4,000 0,600 0,500 1,200
6,650
E02.01.03.003 m3 Relleno de zanjas con ZA 0/32
Relleno localizado y compactado en zanja con zahorra artificial tipo ZA 0/32 se-
gun PG3, incluso humectacioén, extendido y rasanteado. Terminado.
C/ Lain Calvo 13
Fondo de excavacion 1 12,300 2,400 0,150 4,428
1 1,870 2,060 0,150 0,578
5,006
E06.01.01.01N m2 Malla electrosoldada 20x20
Malla electrosoldada ME 20x20 & 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada
en obra, en losa maciza. Incluso alambre de atar y separadores.
C/ Lain Calvo 13
Solera 1 12,200 2,300 28,060
1 1,770 1,960 3,469
31,529

E06.01.03.003

m3 Hormigon de limpieza HL-150/P/20

M3 Suministro y puesta en obra de hormigén pobre en masa tipo HL-150/P/20 fa-
bricado in situ o prefabricado con cemento CEM-Il, tamafio maximo del arido 20
mmy consistencia plastica, colocado en fondos de excavacion, a cualquier pro-
fundidad, para capa de limpieza ,rellenos y nivelacién.

C/ Lain Calvo 13
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Cédigo

Descripcion Uds Longitud Anchura

Altura
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Cantidad

E06.01.05.01N

E01.03.01N

E01.03.02N

Solera 1 12,300 2,400

1 1,870 2,060

0,200

0,200

5,904

0,770

m3 Hormigén HM/20/9/30/lib

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, moldeado y vibrado, coloca-
do a cualquier profundidad, con HM-20/9/30/llb consistencia blanda, totalmente
colocado.

Pza. Mayor
Relleno trasdos 1 12,500 2,500
1 1,900 2,100
-2 5,250 1,970
-1 1,670 1,670

-1 1,000 2,500

2,040
1,710
2,040
1,710

2,180

63,750
6,823
-42,197
-4,769

-5,450

6,674

Ud Isla ecoldgica de contenedores subterraneos

Bateria hidradlica M10 + M10, o equivalente, que consta de los siguientes equi-
pos:

- Una bateria de hidraulicos formada por 2 M10 o equivalente (2 buzones) con
central hidraulica compartida y bomba de achique.

- Un contenedor soterrado mecanico tipo Minimax o equivalente de 3m3 para
fraccion vidrio

Contaran con apertura de tapa abatible y accionamiento mediante mando a dis-
tancia. Buzén Tétem con Central hidraulica auténoma compartida en su interior,
buzones en acero inoxidable AISI 304, con dimensiones: RSU, Organica, Papel
Cartén: 900x700x900 mm. y EELL: 700x700x900 mm. Boca de entrada de resi-
duos: RSUy Organica: Tambor de acero inox. Doble oclusién de 110 litros, En-
vases: Orificio circular con obturador 300 mm., Papel: Orificio rectangular
680x150mm. con tapeta inox.

Incluye suministro de los equipos en las ubicaciones definidas por el cliente, ins-
talacion, nivelacion, conexion, comprobacion y puesta en marcha.

Plaza Mayor 1

1,000

18,157

Ud Contenedor de 3 m3 para vidrio

Contenedor MINIMAX o equivalente de 3 m3 para vidrio, contenedor interior de
acero galvanizado en caliente y remachado, buzén de acero Inox AlISI 304 tipo
obturador de caucho 180 mm. diametro y dimensiones 700x700x994 mm., plata-
forma peatonal de chapa desbordante 30° cajeada para solar (prof. 30 mm),
con sistema de elevacién de doble gancho. Incluye suministro de los equipos en
las ubicaciones definidas por el cliente, instalacion, nivelacion, conexién, com-
probacion y puesta en marcha.

Plaza Mayor 1

1,000

1,000
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E08.03.01.01N

E08.03.01.001

E08.03.03.18W

m  Tuberia PVC 125 mm.

Tuberia de PVC de 125 mm. de diametro, con junta elastica, segun Norma 1452
PN-6, incluso cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.

Drenaje 1 10,000

10,000

m  Tuberia PVC 160 mm.

Tuberia de PVC de 160 mm. de diametro, con junta elastica, segun Norma 1452
PN-6, incluso cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.

Drenaje 1 4,000

4,000

10,000

ud Pozo SANECORDN 1000 H=2,50 m.

Suministro y colocacion de pozo de registro completo prefabricado de sanea-
miento de PVC DN 1000 y H= 2,50 m, compuesto de cuerpo en PVC de doble pa-
red, corrugada exterior y lisa interior, y cono reductor a 600 mm en PEAD de alta
rigidez equipado opcionalmente con junta de estanqueidad, tipo SANECOR, para
tuberia de PVC, con los pates preinstalados tanto en el cuerpo del pozo y cono
reductor, cuyo fondo se fabriqgue mediante base plastica estanca equipada con
la junta de estanqueidad, hormigonada la base para fijarla y con posterior hormi-
gonado interior del fondo del pozo para crear una solera adecuada al paso del
agua y exterior en dimensiones suficientes para minimizar el empuje hidraulico.
Las acometidas se realicen "in situ" mediante clips elastoméricos, a definir en
numero y dimensién dependiendo del nimero de acometidas a pozo segun la
definicién del proyecto, que aseguren la estanqueidad, y el conjunto quede ter-
minado mediante relleno y compactacion lateral del mismo en torno al pozo hasta
el grado exigido, y un acabado de la coronacién mediante una losa de hormigén
de reparticién de cargas alrededor de la boca del cono, de dimensiones a definir
segun proyecto, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del cono, se-
gun recomendaciones del fabricante. Incluso marco y tapa de fundicién de
D=600 mm. Totalmente ejecutado.

2,000

4,000
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SUBCAPITULO C11.03 INSTALACION ELECTRICA
ELAR010 UD Derechos de extension
Derechos de extension de red segun carta de medios tecnico-econémicos de
-DE
1 1,000
1,000
ELAR020 UD Derechos de conexién
Derechos de conexién segun carta de medios tecnico-econémicos de |-DE.
1 1,000
1,000
ELARO030 UD Equipo de proteccion y medida
Equipo de proteccion y medida con armario. Homologados por I-DE.
1 1,000
1,000
ELAR040 UD Cuadro de proteccién y control
Cuadro de proteccion y control formado por:
- Hornacina para condiciones de intemperie.
- Envolvente.
- Descargador de sobretensiones tipos |y |l.
- Poder de corte de las protecciones 15 KA.
- Interruptor general automatico de 20 A IV.
- 1 salida motor trifasica protegida con guardamotor y diferencial.
- 1 salida trifasica con proteccion magnetotérmica y diferencial.
- Conjunto aparallaje.
1 1,000
1,000
ELARO050 UD Puesta a tierra
Puesta a tierra con 40 metros de conductor de cobre desnudo de 50mm2 y 5 pi-
cas de acero cobrizado de altura 2 metros y diametro 14.3 mm, hincadas y co-
nexionadas con soldadura aluminotérmica al electrodo horizontal.
1 1,000
1,000
ELAR060 ML Linea 4x2.5 RV-K
Linea multipolar de 4x2.5mm2 RV-K instalado en canalizacién aérea o subterra-
nea existente.
1 8,000 8,000
8,000
ELARO070 ML Linea 5x2.5 RV-K
Linea multipolar de 5x2.5mm2 RV-K instalado en canalizacién aérea o subterra-
nea existente.
1 1,000 1,000
1,000
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ELAR080 ML Tubo PVC rigido (d=20 mm.)
Tubo rigido de PVC d=20 mm para canalizacién de conductores, incluso sopor-
tes y anclajes, instalado.
1 8,000 8,000
8,000
ELAR090 UD Certificado del instalador de baja tensién
Boletin de baja tensién emitido por instalador autorizado.
1 1,000
1,000
E08.06.01.017 m Canalizacién acometidas 2110
Canalizacién en acometidas para la red de energia electrica, formada por un tu-
bo de P.E de 110mm de diametro, en zanja de 60 x 90 cm., Incluso excavacién
y transporte a vertedero de materiales sobrantes, cama y proteccién con hormi-
gon HNE/15/P/30 y alambre guia. Terminada
Acometida eléctrica 1 11,000 11,000
11,000
E08.06.02.001 ud Arqueta "AG-M2-T2", aceras pavimentable
Arqueta tipo "AG-M2-T2", en aceras , para la red de energia electrica, de dimen-
siones especificadas en planos de energia eléctrica, con marco y tapa de fundi-
cion de 65 x 65 para rellenear con pavimento, , incluso marcado con chorro de
arena de la inicial del servicio suministrado, E= energia eléctrica), ejecutada en
fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, incluso excavacion, transporte
y relleno de tierras, transporte a vertedero de material sobrante, y enfoscado in-
terior. totalmente terminada.
Acometida eléctrica 1 1,000
1,000
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Parciales
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E01.01.03.001

E08.05.01.012

E08.05.02.002

ELAR200

SUBCAPITULO C11.04 REPOSICION DE SERVICIOS
APARTADO C11.04.01 TELECOMUNICACIONES

m  Demolicién hasta 8 tubos de canalizacion i/ mantenimiento
hasta

Demolicién de canalizacién hasta 8 tubos de red de energia eléctrica, alumbra-
do, telecomunicaciones consistente en la retirada de los tubos sin servicio, y
suministro y colocacién de tubos nuevos necesarios para el manteniendo del
cableado de la red en funcionamiento, aporte de dos tubos 160 mm (450Nw ),
incluye la excavacion en cualquier tipo de terreno, hasta la rasante de la nueva
red, por medios mecanicos y manuales, entibacién, agotamiento, refino, com-
pactacion del fondo, limpieza, retirada de escombros y transporte de los pro-
ductos resultantes a gestor autorizado.

Plaza Mayor 1 13,000

13,000

m  Canalizacién telecomunicaciones (6T PEg110 mm.)

Canalizacion de telecomunicaciones, formada por 6 tubos de PE 110 mm., inclu-
S0 excavacion, transporte del material sobrante a vertedero, relleno, proteccion
con Hormigén HNE-15/P/30/1IB, alambre guia y separadores de tubo. Terminada.

Plaza Mayor 1 13,000

13,000

13,000

ud Arqueta telecomunicaciones tapa fundicion (60x60x80 cm.)

Arqueta para la red de telecomunicaciones municipal de 60x60 cm. realizada
con hormigén HM-20/P/30/1b con marco y tapa de fundicion ductil de C-250, in-
cluso excavacion, transporte de materiales a vertedero. Totalmente terminado.

Plaza Mayor 3

3,000

13,000

UD Instalacion de linea de FO

Instalacién en canalizacion existente de 40 ml de linea de FO de las caracteristi-
cas definidas por el Ayuntamiento. Incluso conexionado con la red existente y
realizacion de pruebas de reflectometria.

Linea 1 1

Linea 2 1

1,000

1,000

3,000
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SUBCAPITULO C11.05 PAVIMENTACION
E03.01.01.003 m3 Base granular, Z. Artificial 0/20 0 0/32 manual y mecanica
Base granular de zahorra artificial tipo ZA 0/20 o ZA 0/32 segun PG3, extendi-
da por medios manuales y mecanicos, humectaday compactada con rodillo au-
topropulsado de 2.5T.
Pza. Mayor Sur 2 2,200 1,600 0,200 1,408
Pza. Mayor Norte
Entre contenedores 1 1,000 2,500 0,200 0,500
Acometida eléctrica 1 11,000 0,600 0,200 1,320
Drenaje 1 4,000 0,600 0,200 0,480
3,708
E03.04.02.23N m2 Pavim.losas granito 50xLLX9 cm abujardado
Pavimento formado por losas de granito Gris o Rojo de 9 cm de espesor,igual o
similar a la existente, con las cararas aserradas y acabado abujardado fino en
la cara superior, de 50 cm.de anchura y largo libre,asentadas sobre capa de 5
cm. de mortero de cemento M-10, incluso aplicacion de lechada en la cara ocul-
ta de la losa justo antes de su colocacion, enlechado de juntas con cemento
Portland Clase |y arena silicea lavada (1:3) , y juntas de dilatacion cada 6-7 m 6
30 m2, rellenas en mortero elastico de altas prestaciones tipo MAPElI base ce-
mento. Totalmente terminado
Pza. Mayor Sur 2 2,600 2,000 10,400
* 1 13,000 0,500 6,500
Pza. Mayor Norte 1 135,000 135,000
151,900
E03.03.01.003 m2 Base solera HM-20,e=20 cm.
Base formada por solera de hormigén en masa de 20N/'mm. de Fck con tamafio
medio de arido de 30 mm. de 20cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del
hormigdn, regleado y juntas.terminada.
Pza. Mayor Sur 2 2,200 1,600 7,040
* 2 12,600 0,500 12,600
Pza. Mayor Norte
Entre contenedores 1 1,000 2,500 2,500
Drenaje 1 4,000 1,000 4,000
Acometida eléctrica 1 11,000 1,000 11,000
37,140
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SUBCAPITULO C11.06 OTROS
E12.01.01.01W ud Sondeo arqueolégico de 8 m2
Sondeo para estudio arqueoldgico de 3x2 m de superficie en las areas en las
que se posicionan los contenedores de nueva planta, realizado mediante exca-
vacién mecanica o manual (sifuera necesario o si quedaran al descubierto evi-
dencias arqueoldgicas), con objeto de comprobar la secuencia estratigrafica
subyacente y establecer las medidas oportunas de cara a la ejecucion de la ex-
cavacioén de la zanja necesaria para ubicar la estructura de los contenedores.
Incluye toma de datos para redaccion de informe final y redaccion de fichas
UUEE. Incluso parte proporcional de corte, demolicion de pavimento, vallas de
proteccion durante el periodo en que se encuentre abierto, y posterior relleno de
la excavacion, totalmente ejecutado.
Plaza Mayor 1 1,000
1,000
E12.01.01.02W ud Control arqueolégico
Supervision de los movimientos de tierra relacionados con la excavacioén total
del espacio destinado a los nuevos contenedores o a la ampliacién de Iso exis-
tentes. Incluye toma de datos para redaccion de informe final y redaccién de fi-
chas UUEE. No incluye medios técnicos ni personales para la ejecucion de la ex-
cavacion.
Plaza Mayor 1 1,000
1,000
SUBCAPITULO C11.07 GESTION DE RESIDUOS
E01.01.01.01N t Transporte a gestor autorizado de residuos metalicos con
camion
Transporte de escombro sucio a gestor autorizado de residuos, incluso canon
de vertido, con camién de 10 Tn, en zonas de dificil acceso, justificado mediante
los correspondientes albaranes.
Pza. Mayor Sur 2 2,000
Pza. Mayor Norte 4 4,000
6,000
E01.01.01.003 t Transporte a gestor de residuos autorizado con camién 16 t.
Transporte de escombro limpio a gestor autorizado de residuos, incluso canon
de vertido, justificado mediante los correspondientes albaranes.
Demolicion de aceras 2,4 130,940 0,400 125,702
Demolicion de hormigén 2,4 13,056 31,334
Sobrante excavaciones 2 64,807 129,614
Reposicion de servicios 2 9,363 18,726
305,376
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CAPITULO C12 GESTION DE RESIDUOS
E9200001 UD GESTION DE RESIDUOS
Abono a Justificar para gestion de residuos segin Anejo n° 14 Gestién de Resi-
duos.
1 1,000
1,000
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CAPITULO C13 SEGURIDAD Y SALUD
E9100001 UD SEGURIDADY SALUD
Partida a Justificar para Seguridad y Salud, segun Anejo N° 9 Estudio de Seguri-
dad y Salud.
1 1,000
1,000
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Parciales Cantidad

CAPITULO C14 VARIOS

E02.01.02.004

E03.02.02.001

E03.02.02.007

E03.04.02.002

E03.04.02.018

E12.01.01.03W

m3 Excavacién zanja, manual

Excavacion en zanja de cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios ma-
nuales, en profundidades de 0 a 4m., incluso entibacion, agotamiento, refino,
compactacién del fondo y carga en camion.

* 1 20,000

20,000

m  Bordillo granito gris 20x10 cm encintados recto

Bordillo de granito serrado en todas sus caras y abujardado en las caras vistas,
de 20x10X100 cm., incluso excavaci?n manual, cimiento de HVI-20/P/30/1lb inclu-
so mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.

* 1 40,000

20,000

40,000

m  Bordillo recto de granito, de 25x15 cm. serrado recto

Bordillo recto de granito serrado en todas sus caras y abujardado en las caras
vistas, de 25x15 cm., incluso excavaciéon manual, cimiento de 15 cm. de espe-
sor de hormigén en masa HM-20/P/30/Ib y mortero de asiento y rejuntado. Total-
mente terminado.

* 1 20,000

40,000

20,000

m2 Cenefa piedra caliza 30xLLX9 cm abujardado

Cenefa de piedra caliza tipo Puebla de Albortén o simiar, de 30cm, de anchura
y 9cm de espesor, con las caras aserradas y acabado abujardado fino en la
cara superior, asentadas sobre capa de 5 cm. de mortero de cemento M-10 ,
incluso aplicacion de lechada en la cara oculta de la losa justo antes de su co-
locacién, enlechado de juntas con cemento Portland Clase |y arena silicea lava-
da (1:3) , y juntas de dilatacion cada 6-7 m 6 30 m2, rellenas en mortero elastico
de altas prestaciones tipo MAPEl base cemento. Totalmente terminado

* 1 20,000

20,000

20,000

m2 Pavim. losas granito gris 30XLLX9 cm abujardado

m2 pavimento formado por losas seleccionadas de granito color gris de 9 cmde
espesor ,tipo los santos o similar a definir por la d.o., con las caras serradas,
acabado abujardado fino en la cara superior, de 30 cm de anchura y colocadas
a largo libre, asentadas sobre capa de 5 cm. de mortero de cemento M-10, in-
cluso aplicacion de lechada en la cara oculta de la losa justo antes de su colo-
cacion, enlechado de juntas con cemento Portland Clase |y arena silicea lavada
(1:3) , y juntas de dilatacion cada 6-7 mé 30 m2, rellenas en mortero elastico de
altas prestaciones tipo MAPEl base cemento. Totalmente terminado

* 1 20,000

20,000

20,000

ud Intervencion arqueolégica

Ud de intervencion arqueoldgica en el caso en el que tras las excavaciones rea-
lizadas se encuentren restos arqueoldgicos a valorar.

* 1

20,000

1,000

1,000

Pagina 74



PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

MEDICIONES

PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

Cédigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad
E12.01.01.04W ud Propuesta de actuacion arqueoldgica
Redaccién de propuesta de actuacién sefialando objetivos, y metodologia a rea-
lizar para presentar y tramitar ante el Servicio Territorial de Cultura de Burgos y
obtener el permiso correspondiente por parte del 6rgano competente.
1 1,000
1,000
E12.01.01.05W ud Informe final actuacién arqueolégica
Redaccién de informe final arqueolégico, con desarrollo y resultados de los tra-
bajos realizados, andlisis de materiales, planimetrias y documentacion fotografi-
ca. Incluye limpieza, siglado e inventario de materiales obtenidos asi como emba-
laje y entrega al Museo de Burgos.
1 1,000
1,000
E04.02.01.001 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 Surf D (D-12)
Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 16 surf D (D-12), con arido siliceo u of-
tico, en capa de rodadura, incluso cortes de juntas. Totalmente terminado.
* 1 1,000
1,000
E04.02.01.003 t Mezcla bituminosa en caliente AC 22 base G (G-20)
Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 22 base G (G-20), con arido calizo, in-
cluso corte de juntas. Totalmete terminado.
* 1 1,000
1,000
E04.02.01.01W t Mezcla bituminosa en caliente AC 8 Surf D (D-8)
Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 8 surf D (D-8), con arido siliceo u ofiti-
co, en capa de rodadura o zona de pavimentos estanciales, incluso cortes de
juntas. Totalmente terminado.
* 1 1,000
1,000
E04.01.01.001 m2 Riego de adherencia (0,5 Kg/m?)
Riego de adherencia con una dotacién de 0,50 Kg por m? de emulsion C60B3
ADH, incluso proteccién de bordillos.Totalmente terminado.
* 10 10,000
10,000
E04.01.01.002 m2 Riego de imprimacion (1 Kg/im?)
Riego de imprimacion con una dotacién de 1 Kg. por n? de emulsion C60BF4 IMP,
incluso barrido previo, preparacion de la superficie y proteccién de bordillos. To-
talmente terminado.
* 10 10,000
10,000
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Altura

Parciales

Cantidad

E10.01.05.001

ELAR120

E8001050

E12.01.05.001

E12.01.05.002

ud Cartel rectangular indicador de las obras (3,00x2,10 m)

Cartel rectangular indicador de las obras, de chapa de aluminio de 2 mm. de es-
pesor de dimensiones 3,00 X 2,10 m., con inscripcién segun indicaciones del Di-
rector de las obras, incluso cimentacion, soporte y anclajes, totalmente coloca-
da.

1,000

ud Instalacion de linea eléctrica

Instalacién de 40 ml de linea eléctrica, de cualquier seccién, en canalizacién
existente. Incluso conexionado en puntas con el sistema determinado por Iber-
drola.

* 1

1,000

1,000

PA Documentacion final de obra

Abono integro para la realizacion de documentacion final de la obra realmente
ejecutada, con todos los servicios y toma de datos topograficos finales, en co-
ordenadas de la red municipal, segun indicaciones y normas municipales.

1

1,000

1,000

ud Reposicion de Vértices Topégraficos de alta precision

Reposicion de Vértices Topograficos de alta precisién segun Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas Particulares, trabajos consistentes en Obra Civil. Clavo de
Bronce o Acero inoxidable, arandela segun croquis donde se identifique el nu-
mero de vertice. Suministro y Colocacion. Incluso pequefias demoliciones de pa-
vimento existente y transporte a vertedero autorizado de los materiales resul-
tantes. Terminado.

* 5

5,000

1,000

ud Tasa de Reposicion de Vértices Topograficos de alta precision

Tasa de Abono al Excmo. Ayto. de Burgos para el Célculo de las coordenadas
del vértice repuesto.

* 1

1,000

5,000
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1,000
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