
PROYECTO DE ACTUACIÓN EN CONTENEDORES SUBTERRÁNEOS

MEDICIONES
PROYECTO DE ACTUACIÓN EN CONTENEDORES SUBTERRÁNEOS              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO C01 ACTUACIÓN 1: PLAZA DEL MÍO CID                                  

SUBCAPÍTULO C01.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

E01.01.05.01N Ud  Desmontaje de tapa de contenedores subterráneos                 

Desmontaje de tapa en cubierta de contenedores subterráneos de apertura y
cierre manual. Incluye la retirada y el transporte, totalmente terminado.

Plaza Mío Cid 1 1,000

1,000

E02.01.03.01N m3  Relleno de zanjas con bolo                                      

Base granular con bolo, Ø80/150 mm, y compactación al 98% del Proctor Modif i-
cado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al al 98% del Proctor Modif icado de la máxima ob-
tenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resis-
tentes del terreno.

Plaza Mío Cid 1 2,200 1,600 0,400 1,408

1,408

E01.01.02.010 m2  Demol. de aceras hasta 40cm.                                    

Demolición de pavimentos en aceras hasta 40cm. de espesor, de baldosas hi-
dráulicas, terrazo, adoquín, hormigón, cerámicas,  de gres o losa de piedra, in-
cluso base de hormigón, bordillos, rígolas y  corte de pavimentos, limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga y carga a camión.

  * Plaza del Mío Cid 1 7,600 0,500 3,800

3,800

E02.01.03.02N m3  Relleno localizado de zanjas con zahorra natural                

Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactación al 95%
del Proctor Modif icado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm de espe-
sor, incluso humectación y compactación. Totalmente terminado.

Plaza Mío Cid 1 2,200 1,600 1,180 4,154

4,154
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PROYECTO DE ACTUACIÓN EN CONTENEDORES SUBTERRÁNEOS

MEDICIONES
PROYECTO DE ACTUACIÓN EN CONTENEDORES SUBTERRÁNEOS              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBCAPÍTULO C01.02 PAVIMENTACIÓN                                                   

E03.01.01.003 m3  Base granular, Z. Artificial  0/20 o 0/32 manual y mecánica     

Base granular de zahorra artif icial tipo  ZA 0/20 o ZA 0/32 según PG3, extendi-
da por medios manuales y mecánicos, humectada y  compactada con rodillo au-
topropulsado de 2.5T.

Plaza Mío Cid 1 2,200 1,600 0,200 0,704

0,704

E03.03.01.003 m2  Base solera HM-20, e=20 cm.                                     

Base formada por solera de hormigón en masa de 20N/mm. de Fck con tamaño
medio de arido de 30 mm. de 20cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del
hormigón, regleado y juntas.terminada.

Plaza Mío Cid 1 2,200 1,600 3,520

  * 1 7,600 0,500 3,800

7,320

E03.04.02.21N m2  Pavim. losas granito (40xLLx7) cm abujardado                    

m2 pavimento formado por losas seleccionadas de granito color gris o rojo de 7
cm de espesor ,igual o similar a la existente, con las caras serradas, acabado
abujardado en la cara superior, de 40 cm de anchura y colocadas a largo libre,
asentadas sobre capa de 5 cm. de  mortero de cemento M-10, incluso aplicación
de lechada en la cara oculta de la losa justo antes de su colocación, enlechado
de juntas con cemento Portland Clase I y arena silícea lavada (1:3) , y juntas de
dilatacion cada 6-7 m ó 30 m2, rellenas en mortero elastico de altas prestacio-
nes tipo MAPEI  base cemento. Totalmente terminado.

Plaza Mío Cid 1 2,600 2,000 5,200

  * 1 7,600 0,500 3,800

9,000
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PROYECTO DE ACTUACIÓN EN CONTENEDORES SUBTERRÁNEOS

MEDICIONES
PROYECTO DE ACTUACIÓN EN CONTENEDORES SUBTERRÁNEOS              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBCAPÍTULO C01.03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

E01.01.01.01N t   Transporte a gestor autorizado de residuos metálicos con
camión 

Transporte de escombro sucio a gestor autorizado de residuos, incluso canon
de vertido, con camión de 10 Tn, en zonas de dif icil acceso, justificado mediante
los correspondientes albaranes.

Plaza Mío Cid 0,5 0,500

0,500
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PROYECTO DE ACTUACIÓN EN CONTENEDORES SUBTERRÁNEOS

MEDICIONES
PROYECTO DE ACTUACIÓN EN CONTENEDORES SUBTERRÁNEOS              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO C02 ACTUACIÓN 2: PLAZA VEGA                                         

SUBCAPÍTULO C02.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

E01.01.05.01N Ud  Desmontaje de tapa de contenedores subterráneos                 

Desmontaje de tapa en cubierta de contenedores subterráneos de apertura y
cierre manual. Incluye la retirada y el transporte, totalmente terminado.

Plaza Vega 1 1,000

1,000

E02.01.03.01N m3  Relleno de zanjas con bolo                                      

Base granular con bolo, Ø80/150 mm, y compactación al 98% del Proctor Modif i-
cado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al al 98% del Proctor Modif icado de la máxima ob-
tenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resis-
tentes del terreno.

Plaza Vega 1 2,200 1,600 0,400 1,408

1,408

E01.01.02.010 m2  Demol. de aceras hasta 40cm.                                    

Demolición de pavimentos en aceras hasta 40cm. de espesor, de baldosas hi-
dráulicas, terrazo, adoquín, hormigón, cerámicas,  de gres o losa de piedra, in-
cluso base de hormigón, bordillos, rígolas y  corte de pavimentos, limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga y carga a camión.

  * Plaza Vega 1 7,600 0,500 3,800

3,800

E02.01.03.02N m3  Relleno localizado de zanjas con zahorra natural                

Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactación al 95%
del Proctor Modif icado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm de espe-
sor, incluso humectación y compactación. Totalmente terminado.

Plaza Vega 1 2,200 1,600 1,210 4,259

4,259
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PROYECTO DE ACTUACIÓN EN CONTENEDORES SUBTERRÁNEOS

MEDICIONES
PROYECTO DE ACTUACIÓN EN CONTENEDORES SUBTERRÁNEOS              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBCAPÍTULO C02.02 PAVIMENTACIÓN                                                   

E03.01.01.003 m3  Base granular, Z. Artificial  0/20 o 0/32 manual y mecánica     

Base granular de zahorra artif icial tipo  ZA 0/20 o ZA 0/32 según PG3, extendi-
da por medios manuales y mecánicos, humectada y  compactada con rodillo au-
topropulsado de 2.5T.

Plaza Vega 1 2,200 1,600 0,200 0,704

0,704

E03.03.01.003 m2  Base solera HM-20, e=20 cm.                                     

Base formada por solera de hormigón en masa de 20N/mm. de Fck con tamaño
medio de arido de 30 mm. de 20cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del
hormigón, regleado y juntas.terminada.

Plaza Vega 1 2,200 1,600 3,520

  * 1 7,600 0,500 3,800

7,320

E03.04.01.001 m2  Pavim. Baldosa terrazo 30x30x4 marcado UT-7T-B-I                

Pavimento formado por baldosa de terrazo clases UNE-EN  UT-7T-B-I según
Norma UNE-EN- 13748-2, de 30x30x4,0 cm., acabado pulido tacos y soles,
asentada sobre mortero de cemento M5 de consistencia pástica, incluso  aplica-
ción de lechada en la cara oculta de la losa justo antes de su colocación,  relle-
nado cuidadoso de juntas y juntas de dilatacion cada 25m2 rellenas en mortero
elastico base cemento. Totalmente terminado.

Plaza Vega 1 2,200 1,600 3,520

  * 1 7,600 0,500 3,800

7,320

SUBCAPÍTULO C02.03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

E01.01.01.01N t   Transporte a gestor autorizado de residuos metálicos con
camión 

Transporte de escombro sucio a gestor autorizado de residuos, incluso canon
de vertido, con camión de 10 Tn, en zonas de dif icil acceso, justificado mediante
los correspondientes albaranes.

Plaza Vega 0,5 0,500

0,500
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PROYECTO DE ACTUACIÓN EN CONTENEDORES SUBTERRÁNEOS

MEDICIONES
PROYECTO DE ACTUACIÓN EN CONTENEDORES SUBTERRÁNEOS              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO C03 ACTUACIÓN 3: CALLE SOMBRERERÍA                                  

SUBCAPÍTULO C03.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

E01.01.05.03N Ud  Desmontaje de mecanismo de elevación de contenedores          

Desmontaje de tapa de cubierta y del mecanismo de tijera de elevación de con-
tenedores en contenedores subterráneos de apertura y cierre hidraúlico, inclui-
da la anulación del sistema hidraúlico. Incluye la retirada y el transporte, total-
mente terminado.

C/ Sombrerería 2 2,000

2,000

E02.01.03.01N m3  Relleno de zanjas con bolo                                      

Base granular con bolo, Ø80/150 mm, y compactación al 98% del Proctor Modif i-
cado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al al 98% del Proctor Modif icado de la máxima ob-
tenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resis-
tentes del terreno.

C/ Sombrerería 2 2,200 1,600 0,400 2,816

2,816

E01.01.02.010 m2  Demol. de aceras hasta 40cm.                                    

Demolición de pavimentos en aceras hasta 40cm. de espesor, de baldosas hi-
dráulicas, terrazo, adoquín, hormigón, cerámicas,  de gres o losa de piedra, in-
cluso base de hormigón, bordillos, rígolas y  corte de pavimentos, limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga y carga a camión.

  * C/ Sombrerería 2 7,600 0,500 7,600

7,600

E02.01.03.02N m3  Relleno localizado de zanjas con zahorra natural                

Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactación al 95%
del Proctor Modif icado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm de espe-
sor, incluso humectación y compactación. Totalmente terminado.

C/ Sombrerería 2 2,200 1,600 1,160 8,166

8,166
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PROYECTO DE ACTUACIÓN EN CONTENEDORES SUBTERRÁNEOS

MEDICIONES
PROYECTO DE ACTUACIÓN EN CONTENEDORES SUBTERRÁNEOS              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBCAPÍTULO C03.02 PAVIMENTACIÓN                                                   

E03.01.01.003 m3  Base granular, Z. Artificial  0/20 o 0/32 manual y mecánica     

Base granular de zahorra artif icial tipo  ZA 0/20 o ZA 0/32 según PG3, extendi-
da por medios manuales y mecánicos, humectada y  compactada con rodillo au-
topropulsado de 2.5T.

C/ Sombrerería 2 2,200 1,600 0,200 1,408

1,408

E03.03.01.003 m2  Base solera HM-20, e=20 cm.                                     

Base formada por solera de hormigón en masa de 20N/mm. de Fck con tamaño
medio de arido de 30 mm. de 20cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del
hormigón, regleado y juntas.terminada.

C/ Sombrerería 2 2,200 1,600 7,040

  * 2 7,600 0,500 7,600

14,640

E03.04.02.23N m2  Pavim. losas granito 50xLLX9 cm abujardado                      

Pavimento formado por losas de granito Gris o Rojo de 9 cm de espesor,igual o
similar a la existente, con las cararas aserradas y acabado abujardado f ino en
la cara superior, de 50 cm.de anchura y largo libre,asentadas sobre capa de 5
cm. de  mortero de cemento M-10, incluso aplicación de lechada en la cara ocul-
ta de la losa justo antes de su colocación,  enlechado de juntas con cemento
Portland Clase I y arena silícea lavada (1:3) , y juntas de dilatacion cada 6-7 m ó
30 m2, rellenas en mortero elastico de altas prestaciones tipo MAPEI  base ce-
mento. Totalmente terminado

C/ Sombrerería 2 2,200 1,600 7,040

  * 2 7,600 0,500 7,600

14,640
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PROYECTO DE ACTUACIÓN EN CONTENEDORES SUBTERRÁNEOS

MEDICIONES
PROYECTO DE ACTUACIÓN EN CONTENEDORES SUBTERRÁNEOS              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBCAPÍTULO C03.03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

E01.01.01.01N t   Transporte a gestor autorizado de residuos metálicos con
camión 

Transporte de escombro sucio a gestor autorizado de residuos, incluso canon
de vertido, con camión de 10 Tn, en zonas de dif icil acceso, justificado mediante
los correspondientes albaranes.

C/ Sombrerería 4 4,000

4,000
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PROYECTO DE ACTUACIÓN EN CONTENEDORES SUBTERRÁNEOS

MEDICIONES
PROYECTO DE ACTUACIÓN EN CONTENEDORES SUBTERRÁNEOS              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO C04 ACTUACIÓN 4: AVENIDA DEL CID - CALLE SAN JUAN - CALLE CORDÓN  

SUBCAPÍTULO C04.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

E01.01.05.01N Ud  Desmontaje de tapa de contenedores subterráneos                 

Desmontaje de tapa en cubierta de contenedores subterráneos de apertura y
cierre manual. Incluye la retirada y el transporte, totalmente terminado.

C/ San Juán 22 2 2,000

C/ Cordón 2 2,000

4,000

E01.01.05.03N Ud  Desmontaje de mecanismo de elevación de contenedores          

Desmontaje de tapa de cubierta y del mecanismo de tijera de elevación de con-
tenedores en contenedores subterráneos de apertura y cierre hidraúlico, inclui-
da la anulación del sistema hidraúlico. Incluye la retirada y el transporte, total-
mente terminado.

C/ La Puebla 37 2 2,000

2,000

E02.01.03.01N m3  Relleno de zanjas con bolo                                      

Base granular con bolo, Ø80/150 mm, y compactación al 98% del Proctor Modif i-
cado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al al 98% del Proctor Modif icado de la máxima ob-
tenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resis-
tentes del terreno.

C/ San Juán 22 2 2,200 1,600 0,400 2,816

C/ La Puebla 37 3 2,200 1,600 0,400 4,224

C/ Cordón 2 2,200 1,600 0,400 2,816

9,856

E02.01.03.02N m3  Relleno localizado de zanjas con zahorra natural                

Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactación al 95%
del Proctor Modif icado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm de espe-
sor, incluso humectación y compactación. Totalmente terminado.

C/ San Juán 22 2 2,200 1,600 1,160 8,166

C/ La Puebla 37 3 2,200 1,600 1,160 12,250

C/ Cordón 2 2,200 1,600 1,160 8,166

28,582

E01.01.02.010 m2  Demol. de aceras hasta 40cm.                                    

Demolición de pavimentos en aceras hasta 40cm. de espesor, de baldosas hi-
dráulicas, terrazo, adoquín, hormigón, cerámicas,  de gres o losa de piedra, in-
cluso base de hormigón, bordillos, rígolas y  corte de pavimentos, limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga y carga a camión.

Avda. del Cid 1 209,480 209,480

  * C/ San Juan 2 7,000 0,500 7,000

  * C/ La Puebla 2 10,600 0,500 10,600
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PROYECTO DE ACTUACIÓN EN CONTENEDORES SUBTERRÁNEOS

MEDICIONES
PROYECTO DE ACTUACIÓN EN CONTENEDORES SUBTERRÁNEOS              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

   * C/ Cordón 2 7,000 0,500 7,000

234,080

E02.01.02.003 m3  Excavación zanjas-pozos                                         

Excavación en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, inclu-
so entibacaión, agotamiento, ref ino, compactación del fondo y carga en camión.

Avda. del Cid 1 12,300 2,400 2,530 74,686

1 2,100 2,100 2,200 9,702

Drenaje 1 8,000 0,600 0,900 4,320

88,708

E11.00.01.02N ud  Retirada de cabina de teléfonos                                 

Retirada de cabina de teléfonos, incluso acometidas, arranque y posterior tras-
lado a lugar de acopio y ayudas para servicios afectados. Totalmente termina-
do.

Avda. del Cid 1 1,000

1,000

E11.00.01.03N ud  Traslado de panel publicitario con poste con bandera            

Traslado de panel publicitario sobre poste con bandera, incluso arranque y pos-
terior colocación. Totalmente terminado.

Avda. del Cid 1 1,000

1,000

E08.04.00.004 ud  Reubicación columnas y luminaria                                

Reubicación de columna de alumbrado y luminaria existente, de cualquier altura,
consistente en soltar el apoyo de los anclajes existentes al suelo, traslado a ta-
ller para lijado y pintado y reubicación mediante grua en su nuevo emplazamien-
to, incluso anclajes y soportes. Con reutilización de luminaria existente. Total-
mente montadas.

Avda. del Cid 1 1,000

1,000

E11.00.01.10W ud  Desmontaje y montaje de poste parada de bus                     

Desmontaje y montaje de poste informativo electrónico de parada de bus "Tip",
incluso cimentación, tornilleria, conexionado y montaje. Totalmente terminado.

Parada de autobus Avda. del Cid 1 1,000

1,000
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PROYECTO DE ACTUACIÓN EN CONTENEDORES SUBTERRÁNEOS

MEDICIONES
PROYECTO DE ACTUACIÓN EN CONTENEDORES SUBTERRÁNEOS              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBCAPÍTULO C04.02 ISLA CONTENEDORES                                               

E02.01.03.02N m3  Relleno localizado de zanjas con zahorra natural                

Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactación al 95%
del Proctor Modif icado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm de espe-
sor, incluso humectación y compactación. Totalmente terminado.

Avda. del Cid 1 1,000 2,500 2,180 5,450

Drenaje 1 8,000 0,600 0,500 2,400

7,850

E02.01.03.003 m3  Relleno de zanjas con ZA 0/32                                   

Relleno localizado y compactado  en zanja con zahorra artificial tipo ZA 0/32 se-
gún PG3, incluso humectación, extendido y rasanteado. Terminado.

Avda. del Cid

Fondo de excavación 1 12,300 2,400 0,150 4,428

1 2,100 2,100 0,150 0,662

5,090

E06.01.01.01N m2  Malla electrosoldada 20x20                                      

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada
en obra, en losa maciza. Incluso alambre de atar y separadores.

Avda. del Cid

Solera 1 12,200 2,300 28,060

1 2,000 2,000 4,000

32,060

E06.01.03.003 m3  Hormigon de limpieza HL-150/P/20                                

M3 Suministro y puesta en obra de hormigón pobre en masa tipo HL-150/P/20 fa-
bricado in situ o prefabricado con cemento CEM-II, tamaño máximo del árido 20
mm y consistencia plástica, colocado en fondos de excavación, a cualquier pro-
fundidad, para capa de limpieza ,rellenos y nivelación.

Avda. del Cid

Solera 1 12,300 2,400 0,200 5,904

1 2,100 2,100 0,200 0,882

6,786

E06.01.05.01N m3  Hormigón HM/20/9/30/IIb                                         

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, moldeado y vibrado, coloca-
do a cualquier profundidad, con HM-20/9/30/IIb consistencia blanda, totalmente
colocado.

Avda. del Cid

Relleno trasdós 1 12,500 2,500 2,040 63,750

1 2,100 2,100 1,710 7,541

-2 5,250 1,970 2,180 -45,093

Página 11



PROYECTO DE ACTUACIÓN EN CONTENEDORES SUBTERRÁNEOS

MEDICIONES
PROYECTO DE ACTUACIÓN EN CONTENEDORES SUBTERRÁNEOS              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

-1 1,670 1,670 1,710 -4,769

-1 1,000 2,500 2,180 -5,450

15,979

E01.03.01N   Ud  Isla ecológica de contenedores subterráneos                     

Batería hidraúlica M10 + M10, o equivalente, que consta de los siguientes equi-
pos:
 - Una batería de hidráulicos formada por 2 M10 o equivalente (2 buzones) con
central hidráulica compartida y bomba de achique.
 - Un contenedor soterrado mecánico tipo Minimax o equivalente de 3m3 para
fracción vidrio
Contarán con apertura de tapa abatible y accionamiento mediante mando a dis-
tancia. Buzón Tótem con Central hidráulica autónoma compartida en su interior,
buzones en acero inoxidable AISI 304, con dimensiones: RSU, Orgánica, Papel
Cartón: 900x700x900 mm. y EELL: 700x700x900 mm. Boca de entrada de resi-
duos: RSU y Orgánica: Tambor de acero inox. Doble oclusión de 110 litros, En-
vases: Orif icio circular con obturador 300 mm., Papel: Orif icio rectangular
680x150mm. con tapeta inox.
Incluye suministro de los equipos en las ubicaciones definidas por el cliente, ins-
talación, nivelación, conexión, comprobación y puesta en marcha.

Avda. del Cid 1 1,000

1,000

E01.03.02N   Ud  Contenedor de 3 m3 para vidrio                                  

Contenedor MINIMAX o equivalente de 3 m3 para vidrio, contenedor interior de
acero galvanizado en caliente y remachado, buzón de acero Inox AISI 304 tipo
obturador de caucho 180 mm. diámetro y dimensiones 700x700x994 mm., plata-
forma peatonal de chapa desbordante 30º cajeada para solar (prof. 30 mm),
con sistema de elevación de doble gancho. Incluye suministro de los equipos en
las ubicaciones definidas por el cliente, instalación, nivelación, conexión, com-
probación y puesta en marcha.

Avda. del Cid 1 1,000

1,000

E10.01.01.01N UD  Bomba achique 14 m3/h 9 mca                                     

Bomba de achique de acero inoxidable unilif t kp350av de GRUNDFOS ó equiva-
lente con nivel vertical, paso de sólidos de 10 mm, potencia 700 W a 230 V ca-
paz de impulsar 14 m3/h (3,89 l/s) a 9 m de altura, con válvula antirretorno de
clapeta y tubería de impulsión 1"1/2 desde pozo hasta salida a desagüe dentro
de la arqueta, con clavija schuco para su conexionado eléctrico al lado del pozo
así como línea de alimentación 3g1.5, totalmente instalada y terminada.

1 1,000

1,000

E08.03.01.01N m   Tubería PVC 125 mm.                                             

Tuberia de  PVC de 125 mm. de diámetro, con junta elástica, según Norma 1452
PN-6, incluso cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.

1 21,000 21,000

21,000

Página 12



PROYECTO DE ACTUACIÓN EN CONTENEDORES SUBTERRÁNEOS

MEDICIONES
PROYECTO DE ACTUACIÓN EN CONTENEDORES SUBTERRÁNEOS              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

E08.03.01.001 m   Tubería PVC 160 mm.                                             

Tuberia de  PVC de 160 mm. de diámetro, con junta elástica, según Norma  1452
PN-6, incluso cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.

Drenaje 1 8,000 8,000

8,000

E08.03.03.18W ud  Pozo SANECOR DN 1000 H=2,50 m.                                  

Suministro y colocación de pozo de registro completo prefabricado de sanea-
miento de PVC DN 1000 y H= 2,50 m, compuesto de cuerpo en PVC de doble pa-
red, corrugada exterior y lisa interior, y cono reductor a 600 mm en PEAD de alta
rigidez equipado opcionalmente con junta de estanqueidad, tipo SANECOR, para
tubería de PVC, con los pates preinstalados tanto en el cuerpo del pozo y cono
reductor, cuyo fondo se fabrique mediante base plástica estanca equipada con
la junta de estanqueidad, hormigonada la base para f ijarla y con posterior hormi-
gonado interior del fondo del pozo para crear una solera adecuada al paso del
agua y exterior en dimensiones suficientes para minimizar el empuje hidráulico.
Las acometidas se realicen "in situ" mediante clips elastoméricos, a definir en
número y dimensión dependiendo del número de acometidas a pozo según la
definición del proyecto, que aseguren la estanqueidad, y el conjunto quede ter-
minado mediante relleno y compactación lateral del mismo en torno al pozo hasta
el grado exigido, y un acabado de la coronación mediante una losa de hormigón
de repartición de cargas alrededor de la boca del cono, de dimensiones a definir
según proyecto, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del cono, se-
gún recomendaciones del fabricante. Incluso marco y tapa de fundición de
D=600 mm. Totalmente ejecutado.

Drenaje 1 1,000

1,000

SUBCAPÍTULO C04.03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           

ELAR010      UD  Derechos de extensión                                           

Derechos de extensión de red según carta de medios tecnico-económicos de
I-DE.

1 1,000

1,000

ELAR020      UD  Derechos de conexión                                            

Derechos de conexión según carta de medios tecnico-económicos de I-DE.

1 1,000

1,000

ELAR030      UD  Equipo de protección y medida                                   

Equipo de protección y medida con armario. Homologados por I-DE.

1 1,000

1,000
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ELAR040      UD  Cuadro de protección y control                                  

Cuadro de protección y control formado por:
- Hornacina para condiciones de intemperie.
- Envolvente.
- Descargador de sobretensiones tipos I y II.
- Poder de corte de las protecciones 15 kA.
- Interruptor general automático de 20 A IV.
- 1 salida motor trifásica protegida con guardamotor y diferencial.
- 1 salida trifásica con protección magnetotérmica y diferencial.
- Conjunto aparallaje.

1 1,000

1,000

ELAR050      UD  Puesta a tierra                                                 

Puesta a tierra con 40 metros de conductor de cobre desnudo de 50mm2 y 5 pi-
cas de acero cobrizado de altura 2 metros y diámetro 14.3 mm, hincadas y co-
nexionadas con soldadura aluminotérmica al electrodo horizontal.

1 1,000

1,000

ELAR060      ML  Línea 4x2.5 RV-K                                                

Línea multipolar de 4x2.5mm2 RV-K instalado en canalización aérea o subterrá-
nea existente.

1 8,000 8,000

8,000

ELAR070      ML  Línea 5x2.5 RV-K                                                

Línea multipolar de 5x2.5mm2 RV-K instalado en canalización aérea o subterrá-
nea existente.

1 1,000 1,000

1,000

ELAR080      ML  Tubo PVC rígido (d=20 mm.)                                      

Tubo rígido de PVC d=20 mm para canalización de conductores, incluso sopor-
tes y anclajes, instalado.

1 8,000 8,000

8,000

ELAR090      UD  Certificado del instalador de baja tensión                      

Boletín de baja tensión emitido por instalador autorizado.

1 1,000

1,000

E08.06.01.017 m   Canalización acometidas ø110                                    

Canalización en acometidas para la red de energia electrica, formada por un tu-
bo de  P.E. de 110mm de diámetro, en zanja de 60 x 90 cm., Incluso excavación
y transporte a vertedero de materiales sobrantes, cama y protección con hormi-
gón HNE/15/P/30 y alambre guia.Terminada

Acometida eléctrica 1 10,000 10,000

10,000
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E08.06.02.001 ud  Arqueta "AG-M2-T2", aceras pavimentable                         

Arqueta tipo "AG-M2-T2", en aceras , para la red de energía electrica, de dimen-
siones especif icadas en planos de energía eléctrica, con marco y tapa de fundi-
ción de 65 x 65 para rellenear con pavimento, , incluso marcado con chorro de
arena de la inicial del servicio suministrado,  E= energía eléctrica),  ejecutada en
fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, incluso excavación, transporte
y relleno de tierras, transporte a vertedero de material sobrante, y enfoscado in-
terior. totalmente terminada.

Acometida eléctrica 1 1,000

1,000

SUBCAPÍTULO C04.04 REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                         
APARTADO C04.04.01 ALUMBRADO                                                       

E01.01.03.001 m   Demolición hasta 8 tubos de canalización i/ mantenimiento
hasta 

Demolición de canalización hasta 8 tubos de red de energía eléctrica, alumbra-
do, telecomunicaciones consistente en la retirada de los tubos sin servicio, y
suministro y colocación de tubos nuevos necesarios para el  manteniendo del
cableado de  la red en funcionamiento, aporte de dos tubos 160 mm (450Nw ),
incluye la excavación en cualquier tipo de terreno, hasta la rasante de la nueva
red, por medios mecánicos y manuales, entibación, agotamiento, ref ino, com-
pactación del fondo, limpieza, retirada de escombros y transporte de los pro-
ductos resultantes a gestor autorizado.

Avda. del Cid 1 25,000 25,000

25,000

E01.01.03.008 ud  Demolición de arqueta                                           

Demolición de arquetas existentes, cualquiera que sea su ubicación. Trabajos
consistentes en la retirada y transporte de arqueta de registro a vertedero o
gestor de residuos autorizado, todo tipo de excavaciones o y rellenos posterio-
res, totalmente terminado.

Avda. del Cid 1 1,000

1,000

E08.04.01.003 m   Canalización 4T PE (D=110 mm.)                                  

Canalización formada por cuatro tubos de P.E. de doble capa, la exterior corru-
gada y la interior lisa, de 110 mm. de diámetro, incluso excavación, colocación
de tubos, relleno y compactación de la zanja, transporte de materiales sobran-
tes a vertedero y alambre guia. Terminado.

Avda. del Cid 1 28,000 28,000

28,000

E08.04.01.010 ud  Arqueta alumbrado (40x40 cm.) fundición                         

Arqueta de 40x40x60 cm., en hormigón en masa, para alumbrado público, inclu-
so marco y tapa de fundición ductil de cierre estanco. Enfoscada y totalmente
terminada.

Avda. del Cid 3 3,000

3,000
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ELAR100      ud  Instalación de línea de alumbrado público                       

Instalación de 40 ml de línea trifásica de alumbrado público, de cualquier sec-
ción, en canalización existente. Incluso conexionado en puntas con el sistema
determinado por el Ayuntamiento.

Línea 1 1 1,000

Línea 2 1 1,000

2,000

ELAR110      ud  Instalación de línea de PAT del alumbrado público               

Instalación de 40 ml de conductor de cobre desnudo de 50mm2 para puesta a
tierra de alumbrado público. Incluso conexionado en puntas con el sistema de-
terminado por el Ayuntamiento.

1 1,000

1,000

E08.04.01.22N ud  Cimentación de columnas (80x80x120 cm.)                         

Cimentación de columnas de 80x80x120, en hormigón en masa de 20 N/mm2 de
Fck con T.M. de árido 30 mm., incluso excavación, transporte de materiales so-
brantes a vertedero, tubo de acometida y pernos de anclaje. Terminado.

   * Columna alumbrado 1 1,000

   * Banderola mobiliario urbano 1 1,000

2,000

APARTADO C04.04.02 TELECOMUNICACIONES                                              

E01.01.03.001 m   Demolición hasta 8 tubos de canalización i/ mantenimiento
hasta 

Demolición de canalización hasta 8 tubos de red de energía eléctrica, alumbra-
do, telecomunicaciones consistente en la retirada de los tubos sin servicio, y
suministro y colocación de tubos nuevos necesarios para el  manteniendo del
cableado de  la red en funcionamiento, aporte de dos tubos 160 mm (450Nw ),
incluye la excavación en cualquier tipo de terreno, hasta la rasante de la nueva
red, por medios mecánicos y manuales, entibación, agotamiento, ref ino, com-
pactación del fondo, limpieza, retirada de escombros y transporte de los pro-
ductos resultantes a gestor autorizado.

Avda. del Cid 1 29,000 29,000

29,000

E08.05.01.012 m   Canalización telecomunicaciones (6T PEø110 mm.)                 

Canalizacion de telecomunicaciones, formada por 6 tubos de PE 110 mm., inclu-
so excavación, transporte del material sobrante a vertedero, relleno, protección
con Hormigón HNE-15/P/30/IIB, alambre guia y separadores de tubo. Terminada.
.

Avda. del Cid 1 32,000 32,000

32,000

E08.05.02.002 ud  Arqueta telecomunicaciones tapa fundición  (60x60x80 cm.)      

Arqueta para la red de telecomunicaciones municipal de 60x60 cm. realizada
con hormigón HM-20/P/30/IIb con marco y tapa de fundición dúctil de C-250,  in-
cluso excavación, transporte de materiales a vertedero. Totalmente terminado.

Avda. del Cid 3 3,000
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3,000

ELAR200      UD  Instalación de línea de FO                                      

Instalación en canalización existente de 40 ml de línea de FO de las característi-
cas definidas por el Ayuntamiento. Incluso conexionado con la red existente y
realización de pruebas de reflectometría.

Línea 1 1 1,000

Línea 2 1 1,000

2,000

SUBCAPÍTULO C04.05 PAVIMENTACIÓN                                                   

E03.01.01.003 m3  Base granular, Z. Artificial  0/20 o 0/32 manual y mecánica     

Base granular de zahorra artif icial tipo  ZA 0/20 o ZA 0/32 según PG3, extendi-
da por medios manuales y mecánicos, humectada y  compactada con rodillo au-
topropulsado de 2.5T.

C/ San Juán 22 2 2,200 1,600 0,200 1,408

C/ La Puebla 37 3 2,200 1,600 0,200 2,112

C/ Cordón 2 2,200 1,600 0,200 1,408

Avda. del Cid

Entre contenedores 1 1,000 2,500 0,200 0,500

Acometida eléctrica 1 10,000 0,600 0,200 1,200

Drenaje 1 8,000 0,600 0,200 0,960

Alumbrado 1 28,000 0,600 0,200 3,360

Telecomunicaciones 1 32,000 0,600 0,200 3,840

14,788

E03.03.01.003 m2  Base solera HM-20, e=20 cm.                                     

Base formada por solera de hormigón en masa de 20N/mm. de Fck con tamaño
medio de arido de 30 mm. de 20cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del
hormigón, regleado y juntas.terminada.

C/ San Juán 22 2 2,200 1,600 7,040

C/ La Puebla 37 3 2,200 1,600 10,560

C/ Cordón 2 2,200 1,600 7,040

Avda. del Cid

Entre contenedores 1 1,000 2,500 2,500

Acometida eléctrica 1 10,000 0,600 6,000

Drenaje 1 8,000 0,600 4,800

Alumbrado 1 28,000 0,600 16,800

Telecomunicaciones 1 32,000 0,600 19,200
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73,940

E03.04.04.002 m2  Pavim. adoquín rústico 10x10x10 cm granito gris abuj            

m2 pavimento formado por adoquín de granito rústico 10x10x10 cm, incluso 4
cm de mortero de cemento M-7.5para asiento, aplicación de lechada en la cara
oculta del adoquín justo antes de su colocación y recebado y juntas de dilata-
cion cada 25m2 rellenas en mortero elastico de altas prestaciones tipo MAPEI
base cemento, totalmente terminado

C/ San Juán 22 1 5,400 1,400 7,560

C/ Cordón 1 5,400 2,600 14,040

21,600

E03.04.02.23N m2  Pavim. losas granito 50xLLX9 cm abujardado                      

Pavimento formado por losas de granito Gris o Rojo de 9 cm de espesor,igual o
similar a la existente, con las cararas aserradas y acabado abujardado f ino en
la cara superior, de 50 cm.de anchura y largo libre,asentadas sobre capa de 5
cm. de  mortero de cemento M-10, incluso aplicación de lechada en la cara ocul-
ta de la losa justo antes de su colocación,  enlechado de juntas con cemento
Portland Clase I y arena silícea lavada (1:3) , y juntas de dilatacion cada 6-7 m ó
30 m2, rellenas en mortero elastico de altas prestaciones tipo MAPEI  base ce-
mento. Totalmente terminado

C/ San Juán 22 1 5,400 1,200 6,480

C/ La Puebla 37 1 8,000 2,400 19,200

Avda. del Cid 1 58,760 58,760

84,440

E03.04.02.008 m2  Pavim. losas caliza 50xLLX9 cm abujardado                       

PavImento formado por losas seleccionadas de piedra caliza  de 50x largo libre
y 9cm. de espesor, con las caras aserradas y acabado abujardado en la cara
superior, asentadas sobre capa de 5 cm. de  mortero de cemento M-10, incluso
aplicación de lechada en la cara oculta de la losa justo antes de su colocación,
enlechado de juntas con cemento Portland Clase I y arena silícea lavada (1:3) , y
juntas de dilatacion cada 6-7 m ó 30 m2, rellenas en mortero elastico de altas
prestaciones tipo MAPEI  base cemento. Totalmente terminado

Avda. del Cid 1 150,720 150,720

150,720
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SUBCAPÍTULO C04.06 OTROS                                                           

E12.01.01.01W ud  Sondeo arqueológico de 8 m2                                     

Sondeo para estudio arqueológico de 3x2 m de superf icie en las áreas en las
que se posicionan los contenedores de nueva planta, realizado mediante exca-
vación mecánica o manual (si fuera necesario o si quedaran al descubierto evi-
dencias arqueológicas), con objeto de comprobar la secuencia estratigráf ica
subyacente y establecer las medidas oportunas de cara a la ejecución de la ex-
cavación de la zanja necesaria para ubicar la estructura de los contenedores.
Incluye toma de datos para redacción de informe f inal y redacción de fichas
UUEE. Incluso parte proporcional de corte, demolición de pavimento, vallas de
protección durante el periodo en que se encuentre abierto, y posterior relleno de
la excavación, totalmente ejecutado.

Avda. del Cid 1 1,000

1,000

E12.01.01.02W ud  Control arqueológico                                            

Supervisión de los movimientos de tierra relacionados con la excavación total
del espacio destinado a los nuevos contenedores o a la ampliación de lso exis-
tentes. Incluye toma de datos para redacción de informe f inal y redacción de f i-
chas UUEE. No incluye medios técnicos ni personales para la ejecución de la ex-
cavación.

Avda. del Cid 1 1,000

1,000

E03.02.03.001 m   Rigola horm. "in situ" e=40                                     

Rigola de hormigón fabricada in situ, junto a bordillo existente, de hormigón
HM-20/p/30/IIb vibrado, incluso excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

  * Avda. del Cid 1 9,000 9,000

9,000

E03.02.01.003 m   Bordillo A-1, 20x14 cm                                          

Bordillo prefabricado de hormigón para encintados, tipo A-1, según Norma
UNE-127025, de 20x14x100 cm, incluso excavación manual, cimiento de hormi-
gón HM-20/P/IIb y mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.

Avda. del Cid

  * Carril bus 1 9,000 9,000

9,000

E03.02.02.007 m   Bordillo recto de granito, de 25x15 cm. serrado recto           

Bordillo recto de granito serrado en todas sus caras y abujardado en las caras
vistas, de 25x15 cm., incluso excavación manual, cimiento de 15 cm. de espe-
sor de hormigón en masa HM-20/P/30/IIb y mortero de asiento y rejuntado. Total-
mente terminado.

  * Avda. del Cid 1 4,000 4,000

4,000

E03.04.03.02N m2  Pavim. adoquín "zig-zag" 20x10x8 cm marcado K-B-I               

Pavimento formado por adoquín prefabricado "zig-zag" de hormigón de 20x10x8
cm., marcado K-B-I, incluso 4 cm. de mortero de cemento M-7,5 ,para asiento, y
aplicación de lechada en la cara oculta del adoquín justo antes de su coloca-
ción, recebado de juntas. Totalmente terminado.
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C/ Vitoria

  * Carril bus 1 4,000 4,000

4,000

E03.03.01.003 m2  Base solera HM-20, e=20 cm.                                     

Base formada por solera de hormigón en masa de 20N/mm. de Fck con tamaño
medio de arido de 30 mm. de 20cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del
hormigón, regleado y juntas.terminada.

C/ Vitoria

  * Carril bus 1 4,000 4,000

4,000

E04.02.02.01N m2  Capa de mezcla bituminosa en frío                               

Capa de 10 cm de espesor de mezcla bituminosa en frío de composición densa,
tipo DF12, con árido granítico y emulsión bituminosa. El precio no incluye la capa
base.

Avda. del Cid

Carril bus 1 4,000 1,000 4,000

4,000

SUBCAPÍTULO C04.07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

E01.01.01.01N t   Transporte a gestor autorizado de residuos metálicos con
camión 

Transporte de escombro sucio a gestor autorizado de residuos, incluso canon
de vertido, con camión de 10 Tn, en zonas de dif icil acceso, justificado mediante
los correspondientes albaranes.

C/ La Puebla 37 4 4,000

C/ San Ján 22 1 1,000

C/ Cordón 1 1,000

6,000

E01.01.01.003 t   Transporte a gestor de residuos autorizado con camión 16 t.     

Transporte de escombro limpio a gestor autorizado de residuos, incluso canon
de vertido, justif icado mediante los correspondientes albaranes.

Demolición de aceras 2,4 234,080 0,400 224,717

Sobrante excavaciones 2 88,387 176,774

    Reposición de servicios 2 28,560 57,120

458,611
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CAPÍTULO C05 ACTUACIÓN 5: CALLE LAÍN CALVO                                   

SUBCAPÍTULO C05.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

E02.01.03.01N m3  Relleno de zanjas con bolo                                      

Base granular con bolo, Ø80/150 mm, y compactación al 98% del Proctor Modif i-
cado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al al 98% del Proctor Modif icado de la máxima ob-
tenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resis-
tentes del terreno.

C/ Laín Calvo 17 2 2,200 1,600 0,400 2,816

2,816

E01.01.05.01N Ud  Desmontaje de tapa de contenedores subterráneos                 

Desmontaje de tapa en cubierta de contenedores subterráneos de apertura y
cierre manual. Incluye la retirada y el transporte, totalmente terminado.

C/ Laín Calvo 17 2 2,000

C/ Laín Calvo 17 2 2,000

4,000

E01.01.05.02N Ud  Desmontaje de revestimiento metálico interior de fosos          

Desmontaje de revestimiento metálico en le interior de los fosos subterráneos de
apertura y cierre manual. Incluye la retirada y el transporte, totalmente termina-
do.

C/ Laín Calvo 13 2 2,000

2,000

E02.01.03.02N m3  Relleno localizado de zanjas con zahorra natural                

Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactación al 95%
del Proctor Modif icado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm de espe-
sor, incluso humectación y compactación. Totalmente terminado.

C/ Laín Calvo 17 2 2,200 1,600 1,160 8,166

8,166

E01.01.02.010 m2  Demol. de aceras hasta 40cm.                                    

Demolición de pavimentos en aceras hasta 40cm. de espesor, de baldosas hi-
dráulicas, terrazo, adoquín, hormigón, cerámicas,  de gres o losa de piedra, in-
cluso base de hormigón, bordillos, rígolas y  corte de pavimentos, limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga y carga a camión.

C/ Laín Calvo 13 1 116,000 116,000

-2 2,200 1,600 -7,040

  * Laín Calvo 17 1 7,600 0,500 3,800

112,760

E01.01.02.007 m3  Demol. macizos de hormigón, mecánicos, carga-transporte        

Demolición de macizos de hormigón, por medios mecánicos, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga y carga a camión.

C/ Laín Calvo 13 4 2,200 0,200 2,400 4,224

4 1,600 0,200 2,400 3,072
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2 2,200 1,600 0,200 1,408

8,704

E02.01.02.003 m3  Excavación zanjas-pozos                                         

Excavación en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, inclu-
so entibacaión, agotamiento, ref ino, compactación del fondo y carga en camión.

C/ Laín Calvo 13 1 12,300 2,400 2,530 74,686

1 1,900 2,100 2,200 8,778

-2 2,200 1,600 2,400 -16,896

Drenaje 1 6,000 0,600 0,900 3,240

69,808

SUBCAPÍTULO C05.02 ISLA CONTENEDORES                                               

E02.01.03.02N m3  Relleno localizado de zanjas con zahorra natural                

Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactación al 95%
del Proctor Modif icado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm de espe-
sor, incluso humectación y compactación. Totalmente terminado.

C/ Laín Calvo 13 1 1,000 2,500 2,180 5,450

Drenaje 1 6,000 0,600 0,500 1,800

7,250

E02.01.03.003 m3  Relleno de zanjas con ZA 0/32                                   

Relleno localizado y compactado  en zanja con zahorra artificial tipo ZA 0/32 se-
gún PG3, incluso humectación, extendido y rasanteado. Terminado.

C/ Laín Calvo 13

Fondo de excavación 1 12,300 2,400 0,150 4,428

1 1,900 2,100 0,150 0,599

5,027

E06.01.01.01N m2  Malla electrosoldada 20x20                                      

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada
en obra, en losa maciza. Incluso alambre de atar y separadores.

C/ Laín Calvo 13

Solera 1 12,200 2,300 28,060

1 1,800 2,000 3,600

31,660

E06.01.03.003 m3  Hormigon de limpieza HL-150/P/20                                

M3 Suministro y puesta en obra de hormigón pobre en masa tipo HL-150/P/20 fa-
bricado in situ o prefabricado con cemento CEM-II, tamaño máximo del árido 20
mm y consistencia plástica, colocado en fondos de excavación, a cualquier pro-
fundidad, para capa de limpieza ,rellenos y nivelación.

C/ Laín Calvo 13

Solera 1 12,300 2,400 0,200 5,904
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1 1,900 2,100 0,200 0,798

6,702

E06.01.05.01N m3  Hormigón HM/20/9/30/IIb                                         

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, moldeado y vibrado, coloca-
do a cualquier profundidad, con HM-20/9/30/IIb consistencia blanda, totalmente
colocado.

C/ Laín Calvo 13

Relleno trasdós 1 12,500 2,500 2,040 63,750

1 1,900 2,100 1,710 6,823

-2 5,250 1,970 2,040 -42,197

-1 1,670 1,670 1,710 -4,769

-1 1,000 2,500 2,180 -5,450

18,157

E01.03.01N   Ud  Isla ecológica de contenedores subterráneos                     

Batería hidraúlica M10 + M10, o equivalente, que consta de los siguientes equi-
pos:
 - Una batería de hidráulicos formada por 2 M10 o equivalente (2 buzones) con
central hidráulica compartida y bomba de achique.
 - Un contenedor soterrado mecánico tipo Minimax o equivalente de 3m3 para
fracción vidrio
Contarán con apertura de tapa abatible y accionamiento mediante mando a dis-
tancia. Buzón Tótem con Central hidráulica autónoma compartida en su interior,
buzones en acero inoxidable AISI 304, con dimensiones: RSU, Orgánica, Papel
Cartón: 900x700x900 mm. y EELL: 700x700x900 mm. Boca de entrada de resi-
duos: RSU y Orgánica: Tambor de acero inox. Doble oclusión de 110 litros, En-
vases: Orif icio circular con obturador 300 mm., Papel: Orif icio rectangular
680x150mm. con tapeta inox.
Incluye suministro de los equipos en las ubicaciones definidas por el cliente, ins-
talación, nivelación, conexión, comprobación y puesta en marcha.

C/ Laín Calvo 13 1 1,000

1,000

E01.03.02N   Ud  Contenedor de 3 m3 para vidrio                                  

Contenedor MINIMAX o equivalente de 3 m3 para vidrio, contenedor interior de
acero galvanizado en caliente y remachado, buzón de acero Inox AISI 304 tipo
obturador de caucho 180 mm. diámetro y dimensiones 700x700x994 mm., plata-
forma peatonal de chapa desbordante 30º cajeada para solar (prof. 30 mm),
con sistema de elevación de doble gancho. Incluye suministro de los equipos en
las ubicaciones definidas por el cliente, instalación, nivelación, conexión, com-
probación y puesta en marcha.

C/ Laín Calvo 13 1 1,000

1,000
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E10.01.01.01N UD  Bomba achique 14 m3/h 9 mca                                     

Bomba de achique de acero inoxidable unilif t kp350av de GRUNDFOS ó equiva-
lente con nivel vertical, paso de sólidos de 10 mm, potencia 700 W a 230 V ca-
paz de impulsar 14 m3/h (3,89 l/s) a 9 m de altura, con válvula antirretorno de
clapeta y tubería de impulsión 1"1/2 desde pozo hasta salida a desagüe dentro
de la arqueta, con clavija schuco para su conexionado eléctrico al lado del pozo
así como línea de alimentación 3g1.5, totalmente instalada y terminada.

1 1,000

1,000

E08.03.01.01N m   Tubería PVC 125 mm.                                             

Tuberia de  PVC de 125 mm. de diámetro, con junta elástica, según Norma 1452
PN-6, incluso cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.

Drenaje 1 15,000 15,000

15,000

E08.03.01.001 m   Tubería PVC 160 mm.                                             

Tuberia de  PVC de 160 mm. de diámetro, con junta elástica, según Norma  1452
PN-6, incluso cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.

Drenaje 1 6,000 6,000

6,000

E08.03.03.18W ud  Pozo SANECOR DN 1000 H=2,50 m.                                  

Suministro y colocación de pozo de registro completo prefabricado de sanea-
miento de PVC DN 1000 y H= 2,50 m, compuesto de cuerpo en PVC de doble pa-
red, corrugada exterior y lisa interior, y cono reductor a 600 mm en PEAD de alta
rigidez equipado opcionalmente con junta de estanqueidad, tipo SANECOR, para
tubería de PVC, con los pates preinstalados tanto en el cuerpo del pozo y cono
reductor, cuyo fondo se fabrique mediante base plástica estanca equipada con
la junta de estanqueidad, hormigonada la base para f ijarla y con posterior hormi-
gonado interior del fondo del pozo para crear una solera adecuada al paso del
agua y exterior en dimensiones suficientes para minimizar el empuje hidráulico.
Las acometidas se realicen "in situ" mediante clips elastoméricos, a definir en
número y dimensión dependiendo del número de acometidas a pozo según la
definición del proyecto, que aseguren la estanqueidad, y el conjunto quede ter-
minado mediante relleno y compactación lateral del mismo en torno al pozo hasta
el grado exigido, y un acabado de la coronación mediante una losa de hormigón
de repartición de cargas alrededor de la boca del cono, de dimensiones a definir
según proyecto, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del cono, se-
gún recomendaciones del fabricante. Incluso marco y tapa de fundición de
D=600 mm. Totalmente ejecutado.

Drenaje 2 2,000

2,000
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SUBCAPÍTULO C05.03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           

ELAR010      UD  Derechos de extensión                                           

Derechos de extensión de red según carta de medios tecnico-económicos de
I-DE.

1 1,000

1,000

ELAR020      UD  Derechos de conexión                                            

Derechos de conexión según carta de medios tecnico-económicos de I-DE.

1 1,000

1,000

ELAR030      UD  Equipo de protección y medida                                   

Equipo de protección y medida con armario. Homologados por I-DE.

1 1,000

1,000

ELAR040      UD  Cuadro de protección y control                                  

Cuadro de protección y control formado por:
- Hornacina para condiciones de intemperie.
- Envolvente.
- Descargador de sobretensiones tipos I y II.
- Poder de corte de las protecciones 15 kA.
- Interruptor general automático de 20 A IV.
- 1 salida motor trifásica protegida con guardamotor y diferencial.
- 1 salida trifásica con protección magnetotérmica y diferencial.
- Conjunto aparallaje.

1 1,000

1,000

ELAR050      UD  Puesta a tierra                                                 

Puesta a tierra con 40 metros de conductor de cobre desnudo de 50mm2 y 5 pi-
cas de acero cobrizado de altura 2 metros y diámetro 14.3 mm, hincadas y co-
nexionadas con soldadura aluminotérmica al electrodo horizontal.

1 1,000

1,000

ELAR060      ML  Línea 4x2.5 RV-K                                                

Línea multipolar de 4x2.5mm2 RV-K instalado en canalización aérea o subterrá-
nea existente.

1 8,000 8,000

8,000

ELAR070      ML  Línea 5x2.5 RV-K                                                

Línea multipolar de 5x2.5mm2 RV-K instalado en canalización aérea o subterrá-
nea existente.

1 1,000 1,000

1,000
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ELAR080      ML  Tubo PVC rígido (d=20 mm.)                                      

Tubo rígido de PVC d=20 mm para canalización de conductores, incluso sopor-
tes y anclajes, instalado.

1 8,000 8,000

8,000

ELAR090      UD  Certificado del instalador de baja tensión                      

Boletín de baja tensión emitido por instalador autorizado.

1 1,000

1,000

E08.06.01.017 m   Canalización acometidas ø110                                    

Canalización en acometidas para la red de energia electrica, formada por un tu-
bo de  P.E. de 110mm de diámetro, en zanja de 60 x 90 cm., Incluso excavación
y transporte a vertedero de materiales sobrantes, cama y protección con hormi-
gón HNE/15/P/30 y alambre guia.Terminada

Acometida eléctrica 1 8,000 8,000

8,000

E08.06.02.001 ud  Arqueta "AG-M2-T2", aceras pavimentable                         

Arqueta tipo "AG-M2-T2", en aceras , para la red de energía electrica, de dimen-
siones especif icadas en planos de energía eléctrica, con marco y tapa de fundi-
ción de 65 x 65 para rellenear con pavimento, , incluso marcado con chorro de
arena de la inicial del servicio suministrado,  E= energía eléctrica),  ejecutada en
fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, incluso excavación, transporte
y relleno de tierras, transporte a vertedero de material sobrante, y enfoscado in-
terior. totalmente terminada.

Acometida eléctrica 1 1,000

1,000
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SUBCAPÍTULO C05.04 REPOSICIÓN SERVICIOS                                            
APARTADO C05.04.01 SANEAMIENTO                                                     

E01.01.03.015 ud  Demolición de sumidero                                          

Demolición de sumideros existentes, cualquiera que sea su ubicación. Trabajos
consistentes en la retirada y transporte del sumidero, arqueta y tuberías a ver-
tedero o gestor de residuos autorizado, todo tipo de excavaciones o y rellenos
posteriores, incluso desconexión del colector principal y sellado de dicha cone-
xión según Aguas de Burgos, totalmente terminado.

C/ Laín Calvo 1 1,000

1,000

E08.03.04.005 ud  Sumidero sifónico, con rejilla abatible de fundición,           

Sumidero sifónico  según normalización con marco y rejilla abatible de fundición,
tipo ISS10 , de 50x30 cm, cajón prefabricado FCK 40 N/mm² , y piezas especia-
les de conexión. Totalmente terminado.

C/ Laín Calvo 1 1,000

1,000

E08.03.01.002 m   Tubería PVC 200 mm.                                             

Tuberia de  PVC de 200 mm. de diámetro, con junta elástica, según Norma  1452
PN-6, incluso cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.

C/ Laín Calvo 1 9,000 9,000

9,000

SUBCAPÍTULO C05.05 PAVIMENTACIÓN                                                   

E03.01.01.003 m3  Base granular, Z. Artificial  0/20 o 0/32 manual y mecánica     

Base granular de zahorra artif icial tipo  ZA 0/20 o ZA 0/32 según PG3, extendi-
da por medios manuales y mecánicos, humectada y  compactada con rodillo au-
topropulsado de 2.5T.

C/ Laín Calvo 17 2 2,200 1,600 0,200 1,408

C/ Laín Calvo 13

Entre contenedores 1 1,000 2,500 0,200 0,500

Drenaje 1 6,000 1,000 0,200 1,200

Acometida eléctrica 1 8,000 1,000 0,200 1,600

4,708

E03.03.01.003 m2  Base solera HM-20, e=20 cm.                                     

Base formada por solera de hormigón en masa de 20N/mm. de Fck con tamaño
medio de arido de 30 mm. de 20cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del
hormigón, regleado y juntas.terminada.

C/ Laín Calvo 17 2 2,200 1,600 7,040

  * 2 7,600 0,500 7,600

C/ Laín Calvo 13

Entre contenedores 1 1,000 2,500 2,500
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Drenaje 1 6,000 1,000 6,000

Acometida eléctrica 1 8,000 1,000 8,000

31,140

E03.04.02.23N m2  Pavim. losas granito 50xLLX9 cm abujardado                      

Pavimento formado por losas de granito Gris o Rojo de 9 cm de espesor,igual o
similar a la existente, con las cararas aserradas y acabado abujardado f ino en
la cara superior, de 50 cm.de anchura y largo libre,asentadas sobre capa de 5
cm. de  mortero de cemento M-10, incluso aplicación de lechada en la cara ocul-
ta de la losa justo antes de su colocación,  enlechado de juntas con cemento
Portland Clase I y arena silícea lavada (1:3) , y juntas de dilatacion cada 6-7 m ó
30 m2, rellenas en mortero elastico de altas prestaciones tipo MAPEI  base ce-
mento. Totalmente terminado

C/ Laín Calvo 17 2 2,200 1,600 7,040

  * 2 7,600 0,500 7,600

C/ Laín Calvo 13 1 106,880 106,880

121,520

E03.04.04.007 m2  Pavimento adoquín cerámico klinker 20x10x6 color con junta 8
mm 

M2 de adoquín cerámico klinker de 6,0 cm., de espesor, colocado con junta de
8mm. asentada sobre capa de mortero seco de cemento M-7.5, para asiento,
aplicación de lechada en la cara oculta del adoquín justo antes de su colocación
y recebado y juntas de dilatacion cada 25m2 rellenas en mortero elastico de al-
tas prestaciones tipo MAPEI  base cemento, totalmente terminado

C/ Laín Calvo 17 2 15,200 0,300 9,120

9,120

SUBCAPÍTULO C05.06 OTROS                                                           

E12.01.01.02W ud  Control arqueológico                                            

Supervisión de los movimientos de tierra relacionados con la excavación total
del espacio destinado a los nuevos contenedores o a la ampliación de lso exis-
tentes. Incluye toma de datos para redacción de informe f inal y redacción de f i-
chas UUEE. No incluye medios técnicos ni personales para la ejecución de la ex-
cavación.

C/ Laín Calvo 1 1,000

1,000
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SUBCAPÍTULO C05.07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

E01.01.01.01N t   Transporte a gestor autorizado de residuos metálicos con
camión 

Transporte de escombro sucio a gestor autorizado de residuos, incluso canon
de vertido, con camión de 10 Tn, en zonas de dif icil acceso, justificado mediante
los correspondientes albaranes.

C/ Laín Calvo 17 2 2,000

2,000

E01.01.01.003 t   Transporte a gestor de residuos autorizado con camión 16 t.     

Transporte de escombro limpio a gestor autorizado de residuos, incluso canon
de vertido, justif icado mediante los correspondientes albaranes.

Demolición de aceras 2,4 112,760 0,400 108,250

Demolición de hormigón 2,4 8,704 20,890

Sobrante excavaciones 2 74,335 148,670

277,810
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CAPÍTULO C06 ACTUACIÓN 6: CALLE SAN ESTEBAN                                  

SUBCAPÍTULO C06.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

E01.01.05.03N Ud  Desmontaje de mecanismo de elevación de contenedores          

Desmontaje de tapa de cubierta y del mecanismo de tijera de elevación de con-
tenedores en contenedores subterráneos de apertura y cierre hidraúlico, inclui-
da la anulación del sistema hidraúlico. Incluye la retirada y el transporte, total-
mente terminado.

C/ San Esteban 4 4,000

4,000

E02.01.03.01N m3  Relleno de zanjas con bolo                                      

Base granular con bolo, Ø80/150 mm, y compactación al 98% del Proctor Modif i-
cado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al al 98% del Proctor Modif icado de la máxima ob-
tenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resis-
tentes del terreno.

C/ San Esteban 4 2,200 1,600 0,400 5,632

5,632

E02.01.03.02N m3  Relleno localizado de zanjas con zahorra natural                

Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactación al 95%
del Proctor Modif icado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm de espe-
sor, incluso humectación y compactación. Totalmente terminado.

C/ San Esteban 4 2,200 1,600 1,160 16,333

16,333

E01.01.02.008 m3  Demol. muro o cerram. mampost                                   

Demolición de muro de hormigón o cerramiento de mamposteria , de cualquier di-
mensión, incluso cimentaciones, y ejecución de remates en las zonas extremas
de la demolición, y carga sobre camión de escombros.  Terminado

C/ San Esteban 1 16,000 0,750 1,000 12,000

12,000

E01.01.02.010 m2  Demol. de aceras hasta 40cm.                                    

Demolición de pavimentos en aceras hasta 40cm. de espesor, de baldosas hi-
dráulicas, terrazo, adoquín, hormigón, cerámicas,  de gres o losa de piedra, in-
cluso base de hormigón, bordillos, rígolas y  corte de pavimentos, limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga y carga a camión.

Superf icie de actuación 1 203,000 203,000

203,000

E02.01.02.002 m3  Excavación en la traza                                          

Excavación en la traza, en cualquier tipo de terreno, incluso ref ino, humecta-
ción, compactación de la explanada y carga sobre camión de los terrenos resul-
tantes de la excavación. Terminado.

C/ San Esteban 1 17,000 4,500 1,500 114,750

114,750
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E02.01.02.003 m3  Excavación zanjas-pozos                                         

Excavación en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, inclu-
so entibacaión, agotamiento, ref ino, compactación del fondo y carga en camión.

C/ San Esteban 1 12,300 2,400 2,530 74,686

1 1,900 2,100 2,200 8,778

Drenaje 1 11,000 0,600 0,900 5,940

89,404

SUBCAPÍTULO C06.02 ISLA CONTENEDORES                                               

E02.01.03.02N m3  Relleno localizado de zanjas con zahorra natural                

Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactación al 95%
del Proctor Modif icado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm de espe-
sor, incluso humectación y compactación. Totalmente terminado.

C/ San Esteban 1 1,000 2,500 2,180 5,450

Drenaje 1 11,000 0,600 0,500 3,300

8,750

E02.01.03.003 m3  Relleno de zanjas con ZA 0/32                                   

Relleno localizado y compactado  en zanja con zahorra artificial tipo ZA 0/32 se-
gún PG3, incluso humectación, extendido y rasanteado. Terminado.

C/ San Esteban

Fondo de excavación 1 12,300 2,400 0,150 4,428

1 1,900 2,100 0,150 0,599

5,027

E06.01.01.01N m2  Malla electrosoldada 20x20                                      

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada
en obra, en losa maciza. Incluso alambre de atar y separadores.

C/ San Esteban

Solera 1 12,200 2,300 28,060

1 1,800 2,000 3,600

31,660

E06.01.03.003 m3  Hormigon de limpieza HL-150/P/20                                

M3 Suministro y puesta en obra de hormigón pobre en masa tipo HL-150/P/20 fa-
bricado in situ o prefabricado con cemento CEM-II, tamaño máximo del árido 20
mm y consistencia plástica, colocado en fondos de excavación, a cualquier pro-
fundidad, para capa de limpieza ,rellenos y nivelación.

C/ San Esteban

Solera 1 12,300 2,400 0,200 5,904

1 1,900 2,100 0,200 0,798

6,702
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E06.01.05.01N m3  Hormigón HM/20/9/30/IIb                                         

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, moldeado y vibrado, coloca-
do a cualquier profundidad, con HM-20/9/30/IIb consistencia blanda, totalmente
colocado.

C/ San Esteban

Relleno trasdós 1 12,500 2,500 2,040 63,750

1 1,900 2,100 1,710 6,823

-2 5,250 1,970 2,040 -42,197

-1 1,670 1,670 1,710 -4,769

-1 1,000 2,500 2,180 -5,450

18,157

E01.03.01N   Ud  Isla ecológica de contenedores subterráneos                     

Batería hidraúlica M10 + M10, o equivalente, que consta de los siguientes equi-
pos:
 - Una batería de hidráulicos formada por 2 M10 o equivalente (2 buzones) con
central hidráulica compartida y bomba de achique.
 - Un contenedor soterrado mecánico tipo Minimax o equivalente de 3m3 para
fracción vidrio
Contarán con apertura de tapa abatible y accionamiento mediante mando a dis-
tancia. Buzón Tótem con Central hidráulica autónoma compartida en su interior,
buzones en acero inoxidable AISI 304, con dimensiones: RSU, Orgánica, Papel
Cartón: 900x700x900 mm. y EELL: 700x700x900 mm. Boca de entrada de resi-
duos: RSU y Orgánica: Tambor de acero inox. Doble oclusión de 110 litros, En-
vases: Orif icio circular con obturador 300 mm., Papel: Orif icio rectangular
680x150mm. con tapeta inox.
Incluye suministro de los equipos en las ubicaciones definidas por el cliente, ins-
talación, nivelación, conexión, comprobación y puesta en marcha.

C/ San Esteban 1 1,000

1,000

E01.03.02N   Ud  Contenedor de 3 m3 para vidrio                                  

Contenedor MINIMAX o equivalente de 3 m3 para vidrio, contenedor interior de
acero galvanizado en caliente y remachado, buzón de acero Inox AISI 304 tipo
obturador de caucho 180 mm. diámetro y dimensiones 700x700x994 mm., plata-
forma peatonal de chapa desbordante 30º cajeada para solar (prof. 30 mm),
con sistema de elevación de doble gancho. Incluye suministro de los equipos en
las ubicaciones definidas por el cliente, instalación, nivelación, conexión, com-
probación y puesta en marcha.

C/ San Esteban 1 1,000

1,000
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E10.01.01.01N UD  Bomba achique 14 m3/h 9 mca                                     

Bomba de achique de acero inoxidable unilif t kp350av de GRUNDFOS ó equiva-
lente con nivel vertical, paso de sólidos de 10 mm, potencia 700 W a 230 V ca-
paz de impulsar 14 m3/h (3,89 l/s) a 9 m de altura, con válvula antirretorno de
clapeta y tubería de impulsión 1"1/2 desde pozo hasta salida a desagüe dentro
de la arqueta, con clavija schuco para su conexionado eléctrico al lado del pozo
así como línea de alimentación 3g1.5, totalmente instalada y terminada.

1 1,000

1,000

E08.03.01.01N m   Tubería PVC 125 mm.                                             

Tuberia de  PVC de 125 mm. de diámetro, con junta elástica, según Norma 1452
PN-6, incluso cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.

Drenaje 1 15,000 15,000

15,000

E08.03.01.001 m   Tubería PVC 160 mm.                                             

Tuberia de  PVC de 160 mm. de diámetro, con junta elástica, según Norma  1452
PN-6, incluso cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.

Drenaje 1 11,000 11,000

11,000

E08.03.03.18W ud  Pozo SANECOR DN 1000 H=2,50 m.                                  

Suministro y colocación de pozo de registro completo prefabricado de sanea-
miento de PVC DN 1000 y H= 2,50 m, compuesto de cuerpo en PVC de doble pa-
red, corrugada exterior y lisa interior, y cono reductor a 600 mm en PEAD de alta
rigidez equipado opcionalmente con junta de estanqueidad, tipo SANECOR, para
tubería de PVC, con los pates preinstalados tanto en el cuerpo del pozo y cono
reductor, cuyo fondo se fabrique mediante base plástica estanca equipada con
la junta de estanqueidad, hormigonada la base para f ijarla y con posterior hormi-
gonado interior del fondo del pozo para crear una solera adecuada al paso del
agua y exterior en dimensiones suficientes para minimizar el empuje hidráulico.
Las acometidas se realicen "in situ" mediante clips elastoméricos, a definir en
número y dimensión dependiendo del número de acometidas a pozo según la
definición del proyecto, que aseguren la estanqueidad, y el conjunto quede ter-
minado mediante relleno y compactación lateral del mismo en torno al pozo hasta
el grado exigido, y un acabado de la coronación mediante una losa de hormigón
de repartición de cargas alrededor de la boca del cono, de dimensiones a definir
según proyecto, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del cono, se-
gún recomendaciones del fabricante. Incluso marco y tapa de fundición de
D=600 mm. Totalmente ejecutado.

Drenaje 1 1,000

1,000
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SUBCAPÍTULO C06.03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           

ELAR010      UD  Derechos de extensión                                           

Derechos de extensión de red según carta de medios tecnico-económicos de
I-DE.

1 1,000

1,000

ELAR020      UD  Derechos de conexión                                            

Derechos de conexión según carta de medios tecnico-económicos de I-DE.

1 1,000

1,000

ELAR030      UD  Equipo de protección y medida                                   

Equipo de protección y medida con armario. Homologados por I-DE.

1 1,000

1,000

ELAR040      UD  Cuadro de protección y control                                  

Cuadro de protección y control formado por:
- Hornacina para condiciones de intemperie.
- Envolvente.
- Descargador de sobretensiones tipos I y II.
- Poder de corte de las protecciones 15 kA.
- Interruptor general automático de 20 A IV.
- 1 salida motor trifásica protegida con guardamotor y diferencial.
- 1 salida trifásica con protección magnetotérmica y diferencial.
- Conjunto aparallaje.

1 1,000

1,000

ELAR050      UD  Puesta a tierra                                                 

Puesta a tierra con 40 metros de conductor de cobre desnudo de 50mm2 y 5 pi-
cas de acero cobrizado de altura 2 metros y diámetro 14.3 mm, hincadas y co-
nexionadas con soldadura aluminotérmica al electrodo horizontal.

1 1,000

1,000

ELAR060      ML  Línea 4x2.5 RV-K                                                

Línea multipolar de 4x2.5mm2 RV-K instalado en canalización aérea o subterrá-
nea existente.

1 8,000 8,000

8,000

ELAR070      ML  Línea 5x2.5 RV-K                                                

Línea multipolar de 5x2.5mm2 RV-K instalado en canalización aérea o subterrá-
nea existente.

1 1,000 1,000

1,000
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ELAR080      ML  Tubo PVC rígido (d=20 mm.)                                      

Tubo rígido de PVC d=20 mm para canalización de conductores, incluso sopor-
tes y anclajes, instalado.

1 8,000 8,000

8,000

ELAR090      UD  Certificado del instalador de baja tensión                      

Boletín de baja tensión emitido por instalador autorizado.

1 1,000

1,000

E08.06.01.017 m   Canalización acometidas ø110                                    

Canalización en acometidas para la red de energia electrica, formada por un tu-
bo de  P.E. de 110mm de diámetro, en zanja de 60 x 90 cm., Incluso excavación
y transporte a vertedero de materiales sobrantes, cama y protección con hormi-
gón HNE/15/P/30 y alambre guia.Terminada

Acometida eléctrica 1 12,000 12,000

12,000

E08.06.02.001 ud  Arqueta "AG-M2-T2", aceras pavimentable                         

Arqueta tipo "AG-M2-T2", en aceras , para la red de energía electrica, de dimen-
siones especif icadas en planos de energía eléctrica, con marco y tapa de fundi-
ción de 65 x 65 para rellenear con pavimento, , incluso marcado con chorro de
arena de la inicial del servicio suministrado,  E= energía eléctrica),  ejecutada en
fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, incluso excavación, transporte
y relleno de tierras, transporte a vertedero de material sobrante, y enfoscado in-
terior. totalmente terminada.

Acometida eléctrica 1 1,000

1,000
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SUBCAPÍTULO C06.04 PAVIMENTACIÓN                                                   

E03.01.01.003 m3  Base granular, Z. Artificial  0/20 o 0/32 manual y mecánica     

Base granular de zahorra artif icial tipo  ZA 0/20 o ZA 0/32 según PG3, extendi-
da por medios manuales y mecánicos, humectada y  compactada con rodillo au-
topropulsado de 2.5T.

C/ San Esteban

Entre contenedores 1 1,000 2,500 0,200 0,500

Drenaje 1 11,000 0,600 0,200 1,320

Acometida eléctrica 1 12,000 0,600 0,200 1,440

3,260

E03.03.01.003 m2  Base solera HM-20, e=20 cm.                                     

Base formada por solera de hormigón en masa de 20N/mm. de Fck con tamaño
medio de arido de 30 mm. de 20cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del
hormigón, regleado y juntas.terminada.

C/ San Esteban

Entre contenedores 1 1,000 2,500 2,500

Drenaje 1 11,000 0,600 6,600

Acometida eléctrica 1 12,000 0,600 7,200

16,300

E03.04.04.006 m2  Pavim. adoquín 20x10x9 cm granito gris abuj                     

m2 pavimento formado por adoquín de granito 20x10x9 cm abujardado, incluso 4
cm de mortero de cemento M-7.5 para asiento, aplicación de lechada en la cara
oculta del adoquín justo antes de su colocación y recebado y juntas de dilata-
cion cada 25m2 rellenas en mortero elastico de altas prestaciones tipo MAPEI
base cemento, totalmente terminado

C/ San Esteban 1 75,000 75,000

75,000

E03.04.02.008 m2  Pavim. losas caliza 50xLLX9 cm abujardado                       

PavImento formado por losas seleccionadas de piedra caliza  de 50x largo libre
y 9cm. de espesor, con las caras aserradas y acabado abujardado en la cara
superior, asentadas sobre capa de 5 cm. de  mortero de cemento M-10, incluso
aplicación de lechada en la cara oculta de la losa justo antes de su colocación,
enlechado de juntas con cemento Portland Clase I y arena silícea lavada (1:3) , y
juntas de dilatacion cada 6-7 m ó 30 m2, rellenas en mortero elastico de altas
prestaciones tipo MAPEI  base cemento. Totalmente terminado

C/ San Esteban 1 175,000 175,000

175,000
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SUBCAPÍTULO C06.05 OTROS                                                           

E12.01.01.01W ud  Sondeo arqueológico de 8 m2                                     

Sondeo para estudio arqueológico de 3x2 m de superf icie en las áreas en las
que se posicionan los contenedores de nueva planta, realizado mediante exca-
vación mecánica o manual (si fuera necesario o si quedaran al descubierto evi-
dencias arqueológicas), con objeto de comprobar la secuencia estratigráf ica
subyacente y establecer las medidas oportunas de cara a la ejecución de la ex-
cavación de la zanja necesaria para ubicar la estructura de los contenedores.
Incluye toma de datos para redacción de informe f inal y redacción de fichas
UUEE. Incluso parte proporcional de corte, demolición de pavimento, vallas de
protección durante el periodo en que se encuentre abierto, y posterior relleno de
la excavación, totalmente ejecutado.

C/ San Esteban 1 1,000

1,000

E12.01.01.02W ud  Control arqueológico                                            

Supervisión de los movimientos de tierra relacionados con la excavación total
del espacio destinado a los nuevos contenedores o a la ampliación de lso exis-
tentes. Incluye toma de datos para redacción de informe f inal y redacción de f i-
chas UUEE. No incluye medios técnicos ni personales para la ejecución de la ex-
cavación.

C/ San Esteban 1 1,000

1,000

E08.03.06.02N m   Tubería drenaje PEAD 100 mm                                     

Tubo drenante de PEAD de 100 mm de diámetro, doble capa, corrugado exterior
y liso interior, SN4, perforado a 240º, UNE 53994. Colocado en zanja, incluso
conexiones a pozos, a arquetas y levantamiento topográfico de su ubicación.
Terminado.

Muro 1 24,000 24,000

24,000

E08.03.06.007 m3  Relleno material filtro 35/40                                   

Suministro y vertido de  material f iltrante, árido 35/40 de naturaleza silícea, colo-
cado en zanjas de drenaje , rodeando la tubería de captación, totalmente termi-
nado.

Muro 1 24,000 0,400 9,600

9,600

E08.03.06.005 m2  Geotextil de protección 200 g/m2                                

Suministro y colocación de Geotextil no tejido, compuesto por f ilamento continuo
de polipropileno unidos por agujado mecánico (100% materia prima virgen), con
un gramaje de 200 g/m2, incluso parte proporcional de anclajes, recortes, des-
puntes y solape mínimo de 75 cm, totalmente colocado.

Muro 1 24,000 1,600 38,400

38,400

E08.03.06.01N m3  Muro de mampostería                                             

Muro de mampostería a una cara vista, fabricada con mampuestos irregulares
en basto, de piedra caliza, con sus caras sin labrar, colocados en seco, en mu-
ros de espesor variable, hasta 100 cm.

1 21,000 0,800 1,500 25,200
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25,200

E09.01.01.001 m2  Siembra césped en sup <100 m2                                   

Siembra de cesped en superficies menores de 100 m2, con mezcla de semilla a
definir por la D.O., (Poa, Lolium, y Festuca), incluso mantillo cubresiembras, abo-
nado, rulado, riegos y mantenimiento hasta segundo corte.

* 1 60,000 60,000

60,000

E09.01.01.002 m2  Laboreo de terreno                                              

Laboreo del terreno compacto en zonas ajardinadas, en una profundidad de
0,30 m. mediante rotobateado, escarif icado, o cavado. Terminado.

* 1 60,000 60,000

60,000

E09.01.01.003 m3  Tierra vegetal (8% materia orgánica)                            

Tierra vegetal, con un contenido en materia órganica superior al 8%, exenta de
arcillas, incluso preparación de la superf icie existente mezclando compost pro-
cedente del ecoparque de Burgos (2 kg/m 2 en 25cm.), extendido, ref ino ma-
nual, y retirada de piedras. Terminado.,

* 1 60,000 0,100 6,000

6,000

SUBCAPÍTULO C06.06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

E01.01.01.01N t   Transporte a gestor autorizado de residuos metálicos con
camión 

Transporte de escombro sucio a gestor autorizado de residuos, incluso canon
de vertido, con camión de 10 Tn, en zonas de dif icil acceso, justificado mediante
los correspondientes albaranes.

C/ San Esteban 8 8,000

8,000

E01.01.01.003 t   Transporte a gestor de residuos autorizado con camión 16 t.     

Transporte de escombro limpio a gestor autorizado de residuos, incluso canon
de vertido, justif icado mediante los correspondientes albaranes.

Demolición de aceras 2,4 203,000 0,400 194,880

Demolición de muro de piedra 2,4 12,000 28,800

Sobrante excavaciones 2 114,750 229,500

2 89,404 178,808

631,988
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CAPÍTULO C07 ACTUACIÓN 7 PLAZA ALONSO MARTÍNEZ                               

SUBCAPÍTULO C07.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

E01.01.05.03N Ud  Desmontaje de mecanismo de elevación de contenedores          

Desmontaje de tapa de cubierta y del mecanismo de tijera de elevación de con-
tenedores en contenedores subterráneos de apertura y cierre hidraúlico, inclui-
da la anulación del sistema hidraúlico. Incluye la retirada y el transporte, total-
mente terminado.

Pza. Alonso Martínez 9 4 4,000

4,000

E02.01.03.01N m3  Relleno de zanjas con bolo                                      

Base granular con bolo, Ø80/150 mm, y compactación al 98% del Proctor Modif i-
cado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al al 98% del Proctor Modif icado de la máxima ob-
tenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resis-
tentes del terreno.

Pza. Alonso Martínez 9 4 2,200 1,600 0,400 5,632

5,632

E02.01.03.02N m3  Relleno localizado de zanjas con zahorra natural                

Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactación al 95%
del Proctor Modif icado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm de espe-
sor, incluso humectación y compactación. Totalmente terminado.

Pza. Alonso Martínez 9 4 2,200 1,600 1,160 16,333

16,333

E01.01.02.010 m2  Demol. de aceras hasta 40cm.                                    

Demolición de pavimentos en aceras hasta 40cm. de espesor, de baldosas hi-
dráulicas, terrazo, adoquín, hormigón, cerámicas,  de gres o losa de piedra, in-
cluso base de hormigón, bordillos, rígolas y  corte de pavimentos, limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga y carga a camión.

Pza. Alonso Martínez 7 1 124,000 124,000

   * Pza. Alonso Martínez 9 1 22,000 0,500 11,000

135,000

E02.01.02.003 m3  Excavación zanjas-pozos                                         

Excavación en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, inclu-
so entibacaión, agotamiento, ref ino, compactación del fondo y carga en camión.

Pza. Alonso Martínez 7 1 12,500 2,500 2,530 79,063

1 1,970 2,060 2,200 8,928

Drenaje 1 12,000 0,600 0,900 6,480

94,471

E11.00.01.07N ud  Traslado de banco                                               

Traslado de banco, incluso arranque y posterior colocación. Totalmente termina-
do.

Pza. Alonso Martínez 1 1,000
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1,000

E11.00.01.08N ud  Traslado de grupo de aparcabicis                                

Desmontaje, retirada de aparcabicis de cualquier tipo y posterior recolocación.
Totalmente terminado.

Pza. Alonso Matínez 2 2,000

2,000

SUBCAPÍTULO C07.02 ISLA CONTENEDORES                                               

E02.01.03.02N m3  Relleno localizado de zanjas con zahorra natural                

Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactación al 95%
del Proctor Modif icado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm de espe-
sor, incluso humectación y compactación. Totalmente terminado.

C/ Laín Calvo 13 1 1,000 2,500 2,180 5,450

Drenaje 1 12,000 0,600 0,500 3,600

9,050

E02.01.03.003 m3  Relleno de zanjas con ZA 0/32                                   

Relleno localizado y compactado  en zanja con zahorra artificial tipo ZA 0/32 se-
gún PG3, incluso humectación, extendido y rasanteado. Terminado.

C/ Laín Calvo 13

Fondo de excavación 1 12,300 2,400 0,150 4,428

1 1,870 2,060 0,150 0,578

5,006

E06.01.01.01N m2  Malla electrosoldada 20x20                                      

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada
en obra, en losa maciza. Incluso alambre de atar y separadores.

C/ Laín Calvo 13

Solera 1 12,200 2,300 28,060

1 1,770 1,960 3,469

31,529

E06.01.03.003 m3  Hormigon de limpieza HL-150/P/20                                

M3 Suministro y puesta en obra de hormigón pobre en masa tipo HL-150/P/20 fa-
bricado in situ o prefabricado con cemento CEM-II, tamaño máximo del árido 20
mm y consistencia plástica, colocado en fondos de excavación, a cualquier pro-
fundidad, para capa de limpieza ,rellenos y nivelación.

C/ Laín Calvo 13

Solera 1 12,300 2,400 0,200 5,904

1 1,870 2,060 0,200 0,770

6,674
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E06.01.05.01N m3  Hormigón HM/20/9/30/IIb                                         

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, moldeado y vibrado, coloca-
do a cualquier profundidad, con HM-20/9/30/IIb consistencia blanda, totalmente
colocado.

Pza. Alonso Martínez

Relleno trasdós 1 12,500 2,500 2,040 63,750

1 1,900 2,100 1,710 6,823

-2 5,250 1,970 2,040 -42,197

-1 1,670 1,670 1,710 -4,769

-1 1,000 2,500 2,180 -5,450

18,157

E01.03.01N   Ud  Isla ecológica de contenedores subterráneos                     

Batería hidraúlica M10 + M10, o equivalente, que consta de los siguientes equi-
pos:
 - Una batería de hidráulicos formada por 2 M10 o equivalente (2 buzones) con
central hidráulica compartida y bomba de achique.
 - Un contenedor soterrado mecánico tipo Minimax o equivalente de 3m3 para
fracción vidrio
Contarán con apertura de tapa abatible y accionamiento mediante mando a dis-
tancia. Buzón Tótem con Central hidráulica autónoma compartida en su interior,
buzones en acero inoxidable AISI 304, con dimensiones: RSU, Orgánica, Papel
Cartón: 900x700x900 mm. y EELL: 700x700x900 mm. Boca de entrada de resi-
duos: RSU y Orgánica: Tambor de acero inox. Doble oclusión de 110 litros, En-
vases: Orif icio circular con obturador 300 mm., Papel: Orif icio rectangular
680x150mm. con tapeta inox.
Incluye suministro de los equipos en las ubicaciones definidas por el cliente, ins-
talación, nivelación, conexión, comprobación y puesta en marcha.

C/ Laín Calvo 13 1 1,000

1,000

E01.03.02N   Ud  Contenedor de 3 m3 para vidrio                                  

Contenedor MINIMAX o equivalente de 3 m3 para vidrio, contenedor interior de
acero galvanizado en caliente y remachado, buzón de acero Inox AISI 304 tipo
obturador de caucho 180 mm. diámetro y dimensiones 700x700x994 mm., plata-
forma peatonal de chapa desbordante 30º cajeada para solar (prof. 30 mm),
con sistema de elevación de doble gancho. Incluye suministro de los equipos en
las ubicaciones definidas por el cliente, instalación, nivelación, conexión, com-
probación y puesta en marcha.

C/ Laín Calvo 13 1 1,000

1,000
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E10.01.01.01N UD  Bomba achique 14 m3/h 9 mca                                     

Bomba de achique de acero inoxidable unilif t kp350av de GRUNDFOS ó equiva-
lente con nivel vertical, paso de sólidos de 10 mm, potencia 700 W a 230 V ca-
paz de impulsar 14 m3/h (3,89 l/s) a 9 m de altura, con válvula antirretorno de
clapeta y tubería de impulsión 1"1/2 desde pozo hasta salida a desagüe dentro
de la arqueta, con clavija schuco para su conexionado eléctrico al lado del pozo
así como línea de alimentación 3g1.5, totalmente instalada y terminada.

1 1,000

1,000

E08.03.01.01N m   Tubería PVC 125 mm.                                             

Tuberia de  PVC de 125 mm. de diámetro, con junta elástica, según Norma 1452
PN-6, incluso cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.

Drenaje 1 10,000 10,000

10,000

E08.03.01.001 m   Tubería PVC 160 mm.                                             

Tuberia de  PVC de 160 mm. de diámetro, con junta elástica, según Norma  1452
PN-6, incluso cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.

Drenaje 1 12,000 12,000

12,000

E08.03.03.18W ud  Pozo SANECOR DN 1000 H=2,50 m.                                  

Suministro y colocación de pozo de registro completo prefabricado de sanea-
miento de PVC DN 1000 y H= 2,50 m, compuesto de cuerpo en PVC de doble pa-
red, corrugada exterior y lisa interior, y cono reductor a 600 mm en PEAD de alta
rigidez equipado opcionalmente con junta de estanqueidad, tipo SANECOR, para
tubería de PVC, con los pates preinstalados tanto en el cuerpo del pozo y cono
reductor, cuyo fondo se fabrique mediante base plástica estanca equipada con
la junta de estanqueidad, hormigonada la base para f ijarla y con posterior hormi-
gonado interior del fondo del pozo para crear una solera adecuada al paso del
agua y exterior en dimensiones suficientes para minimizar el empuje hidráulico.
Las acometidas se realicen "in situ" mediante clips elastoméricos, a definir en
número y dimensión dependiendo del número de acometidas a pozo según la
definición del proyecto, que aseguren la estanqueidad, y el conjunto quede ter-
minado mediante relleno y compactación lateral del mismo en torno al pozo hasta
el grado exigido, y un acabado de la coronación mediante una losa de hormigón
de repartición de cargas alrededor de la boca del cono, de dimensiones a definir
según proyecto, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del cono, se-
gún recomendaciones del fabricante. Incluso marco y tapa de fundición de
D=600 mm. Totalmente ejecutado.

2 2,000

2,000
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SUBCAPÍTULO C07.03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           

ELAR010      UD  Derechos de extensión                                           

Derechos de extensión de red según carta de medios tecnico-económicos de
I-DE.

1 1,000

1,000

ELAR020      UD  Derechos de conexión                                            

Derechos de conexión según carta de medios tecnico-económicos de I-DE.

1 1,000

1,000

ELAR030      UD  Equipo de protección y medida                                   

Equipo de protección y medida con armario. Homologados por I-DE.

1 1,000

1,000

ELAR040      UD  Cuadro de protección y control                                  

Cuadro de protección y control formado por:
- Hornacina para condiciones de intemperie.
- Envolvente.
- Descargador de sobretensiones tipos I y II.
- Poder de corte de las protecciones 15 kA.
- Interruptor general automático de 20 A IV.
- 1 salida motor trifásica protegida con guardamotor y diferencial.
- 1 salida trifásica con protección magnetotérmica y diferencial.
- Conjunto aparallaje.

1 1,000

1,000

ELAR050      UD  Puesta a tierra                                                 

Puesta a tierra con 40 metros de conductor de cobre desnudo de 50mm2 y 5 pi-
cas de acero cobrizado de altura 2 metros y diámetro 14.3 mm, hincadas y co-
nexionadas con soldadura aluminotérmica al electrodo horizontal.

1 1,000

1,000

ELAR060      ML  Línea 4x2.5 RV-K                                                

Línea multipolar de 4x2.5mm2 RV-K instalado en canalización aérea o subterrá-
nea existente.

1 8,000 8,000

8,000

ELAR070      ML  Línea 5x2.5 RV-K                                                

Línea multipolar de 5x2.5mm2 RV-K instalado en canalización aérea o subterrá-
nea existente.

1 1,000 1,000

1,000
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ELAR080      ML  Tubo PVC rígido (d=20 mm.)                                      

Tubo rígido de PVC d=20 mm para canalización de conductores, incluso sopor-
tes y anclajes, instalado.

1 8,000 8,000

8,000

ELAR090      UD  Certificado del instalador de baja tensión                      

Boletín de baja tensión emitido por instalador autorizado.

1 1,000

1,000

E08.06.01.017 m   Canalización acometidas ø110                                    

Canalización en acometidas para la red de energia electrica, formada por un tu-
bo de  P.E. de 110mm de diámetro, en zanja de 60 x 90 cm., Incluso excavación
y transporte a vertedero de materiales sobrantes, cama y protección con hormi-
gón HNE/15/P/30 y alambre guia.Terminada

Acometida eléctrica 1 15,000 15,000

15,000

E08.06.02.001 ud  Arqueta "AG-M2-T2", aceras pavimentable                         

Arqueta tipo "AG-M2-T2", en aceras , para la red de energía electrica, de dimen-
siones especif icadas en planos de energía eléctrica, con marco y tapa de fundi-
ción de 65 x 65 para rellenear con pavimento, , incluso marcado con chorro de
arena de la inicial del servicio suministrado,  E= energía eléctrica),  ejecutada en
fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, incluso excavación, transporte
y relleno de tierras, transporte a vertedero de material sobrante, y enfoscado in-
terior. totalmente terminada.

Acometida eléctrica 1 1,000

1,000
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SUBCAPÍTULO C07.04 PAVIMENTACIÓN                                                   

E03.01.01.003 m3  Base granular, Z. Artificial  0/20 o 0/32 manual y mecánica     

Base granular de zahorra artif icial tipo  ZA 0/20 o ZA 0/32 según PG3, extendi-
da por medios manuales y mecánicos, humectada y  compactada con rodillo au-
topropulsado de 2.5T.

Pza. Alonso Martínez 9 4 2,200 1,600 0,200 2,816

Pza. Alonso Martínez 7

Entre contenedores 1 1,000 2,500 0,200 0,500

3,316

E03.03.01.003 m2  Base solera HM-20, e=20 cm.                                     

Base formada por solera de hormigón en masa de 20N/mm. de Fck con tamaño
medio de arido de 30 mm. de 20cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del
hormigón, regleado y juntas.terminada.

Pza. Alonso Martínez 9 2 2,200 1,600 7,040

  * 2 12,600 0,500 12,600

Pza. Alonso Martínez 7

Entre contenedores 1 1,000 2,500 2,500

Drenaje 1 6,000 1,000 6,000

Acometida eléctrica 1 8,000 1,000 8,000

36,140

E03.04.02.23N m2  Pavim. losas granito 50xLLX9 cm abujardado                      

Pavimento formado por losas de granito Gris o Rojo de 9 cm de espesor,igual o
similar a la existente, con las cararas aserradas y acabado abujardado f ino en
la cara superior, de 50 cm.de anchura y largo libre,asentadas sobre capa de 5
cm. de  mortero de cemento M-10, incluso aplicación de lechada en la cara ocul-
ta de la losa justo antes de su colocación,  enlechado de juntas con cemento
Portland Clase I y arena silícea lavada (1:3) , y juntas de dilatacion cada 6-7 m ó
30 m2, rellenas en mortero elastico de altas prestaciones tipo MAPEI  base ce-
mento. Totalmente terminado

Pza. Alonso Martínez 9 4 2,200 1,600 14,080

  * 1 22,000 0,500 11,000

Pza. Alonso Martínez 7 1 124,000 124,000

149,080
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SUBCAPÍTULO C07.05 OTROS                                                           

E12.01.01.01W ud  Sondeo arqueológico de 8 m2                                     

Sondeo para estudio arqueológico de 3x2 m de superf icie en las áreas en las
que se posicionan los contenedores de nueva planta, realizado mediante exca-
vación mecánica o manual (si fuera necesario o si quedaran al descubierto evi-
dencias arqueológicas), con objeto de comprobar la secuencia estratigráf ica
subyacente y establecer las medidas oportunas de cara a la ejecución de la ex-
cavación de la zanja necesaria para ubicar la estructura de los contenedores.
Incluye toma de datos para redacción de informe f inal y redacción de fichas
UUEE. Incluso parte proporcional de corte, demolición de pavimento, vallas de
protección durante el periodo en que se encuentre abierto, y posterior relleno de
la excavación, totalmente ejecutado.

Pza. Alonso Martínez 1 1,000

1,000

E12.01.01.02W ud  Control arqueológico                                            

Supervisión de los movimientos de tierra relacionados con la excavación total
del espacio destinado a los nuevos contenedores o a la ampliación de lso exis-
tentes. Incluye toma de datos para redacción de informe f inal y redacción de f i-
chas UUEE. No incluye medios técnicos ni personales para la ejecución de la ex-
cavación.

Pza. Alonso Martínez 1 1,000

1,000

SUBCAPÍTULO C07.06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

E01.01.01.01N t   Transporte a gestor autorizado de residuos metálicos con
camión 

Transporte de escombro sucio a gestor autorizado de residuos, incluso canon
de vertido, con camión de 10 Tn, en zonas de dif icil acceso, justificado mediante
los correspondientes albaranes.

Pza. Alonso Martínez 9 4 4,000

4,000

E01.01.01.003 t   Transporte a gestor de residuos autorizado con camión 16 t.     

Transporte de escombro limpio a gestor autorizado de residuos, incluso canon
de vertido, justif icado mediante los correspondientes albaranes.

Demolición de aceras 2,4 135,000 0,400 129,600

Sobrante excavaciones 2 89,071 178,142

307,742
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CAPÍTULO C08 ACTUACIÓN 8: CALLE NUÑO RASURA                                  

SUBCAPÍTULO C08.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

E01.01.02.010 m2  Demol. de aceras hasta 40cm.                                    

Demolición de pavimentos en aceras hasta 40cm. de espesor, de baldosas hi-
dráulicas, terrazo, adoquín, hormigón, cerámicas,  de gres o losa de piedra, in-
cluso base de hormigón, bordillos, rígolas y  corte de pavimentos, limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga y carga a camión.

C/ Nuño Rasura 1 2,500 3,500 8,750

   * 1 12,000 0,500 6,000

Drenaje 1 11,000 1,600 17,600

32,350

E02.01.02.003 m3  Excavación zanjas-pozos                                         

Excavación en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, inclu-
so entibacaión, agotamiento, ref ino, compactación del fondo y carga en camión.

C/ Nuño Rasura 1 2,100 2,100 2,200 9,702

Jardín 1 3,000 0,400 1,200

Drenaje 1 11,000 1,600 2,500 44,000

54,902

E08.04.00.04N ud  Reubicación luminaria                                           

Reubicación de luminaria existente, enterrada, consistente en soltar el apoyo de
los anclajes existentes al suelo y reubicación en su nuevo emplazamiento, inclu-
so anclajes y soportes. Con reutilización de luminaria existente. Totalmente mon-
tadas.

Jardín 1 1,000

1,000
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SUBCAPÍTULO C08.02 ISLA CONTENEDORES                                               

E02.01.03.003 m3  Relleno de zanjas con ZA 0/32                                   

Relleno localizado y compactado  en zanja con zahorra artificial tipo ZA 0/32 se-
gún PG3, incluso humectación, extendido y rasanteado. Terminado.

C/ Nuño Rasura

Fondo de excavación 1 2,070 2,060 0,150 0,640

0,640

E06.01.01.01N m2  Malla electrosoldada 20x20                                      

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada
en obra, en losa maciza. Incluso alambre de atar y separadores.

C/ Nuño Rasura

Solera 1 1,970 1,960 3,861

3,861

E06.01.03.003 m3  Hormigon de limpieza HL-150/P/20                                

M3 Suministro y puesta en obra de hormigón pobre en masa tipo HL-150/P/20 fa-
bricado in situ o prefabricado con cemento CEM-II, tamaño máximo del árido 20
mm y consistencia plástica, colocado en fondos de excavación, a cualquier pro-
fundidad, para capa de limpieza ,rellenos y nivelación.

C/ Nuño Rasura

Solera 1 2,070 2,060 0,200 0,853

0,853

E06.01.05.01N m3  Hormigón HM/20/9/30/IIb                                         

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, moldeado y vibrado, coloca-
do a cualquier profundidad, con HM-20/9/30/IIb consistencia blanda, totalmente
colocado.

C/ Nuño Rasura

Relleno trasdós 1 2,100 2,100 1,710 7,541

-1 1,670 1,670 1,710 -4,769

2,772

E01.03.02N   Ud  Contenedor de 3 m3 para vidrio                                  

Contenedor MINIMAX o equivalente de 3 m3 para vidrio, contenedor interior de
acero galvanizado en caliente y remachado, buzón de acero Inox AISI 304 tipo
obturador de caucho 180 mm. diámetro y dimensiones 700x700x994 mm., plata-
forma peatonal de chapa desbordante 30º cajeada para solar (prof. 30 mm),
con sistema de elevación de doble gancho. Incluye suministro de los equipos en
las ubicaciones definidas por el cliente, instalación, nivelación, conexión, com-
probación y puesta en marcha.

C/ Nuño Rasura 1 1,000

1,000

Página 48



PROYECTO DE ACTUACIÓN EN CONTENEDORES SUBTERRÁNEOS

MEDICIONES
PROYECTO DE ACTUACIÓN EN CONTENEDORES SUBTERRÁNEOS              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

E08.03.01.01N m   Tubería PVC 125 mm.                                             

Tuberia de  PVC de 125 mm. de diámetro, con junta elástica, según Norma 1452
PN-6, incluso cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.

Drenaje 1 11,000 11,000

11,000

E02.01.03.02N m3  Relleno localizado de zanjas con zahorra natural                

Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactación al 95%
del Proctor Modif icado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm de espe-
sor, incluso humectación y compactación. Totalmente terminado.

Drenaje 1 11,000 1,600 1,900 33,440

33,440

SUBCAPÍTULO C08.03 PAVIMENTACIÓN                                                   

E03.01.01.003 m3  Base granular, Z. Artificial  0/20 o 0/32 manual y mecánica     

Base granular de zahorra artif icial tipo  ZA 0/20 o ZA 0/32 según PG3, extendi-
da por medios manuales y mecánicos, humectada y  compactada con rodillo au-
topropulsado de 2.5T.

C/ Nuño Rasura 1 2,500 3,500 0,200 1,750

-1 1,670 1,670 0,200 -0,558

Drenaje 1 11,000 1,600 0,200 3,520

4,712

E03.03.01.003 m2  Base solera HM-20, e=20 cm.                                     

Base formada por solera de hormigón en masa de 20N/mm. de Fck con tamaño
medio de arido de 30 mm. de 20cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del
hormigón, regleado y juntas.terminada.

C/ Nuño Rasura 1 2,500 3,500 8,750

-1 1,670 1,670 -2,789

Drenaje 1 11,000 2,500 27,500

33,461

E03.04.02.23N m2  Pavim. losas granito 50xLLX9 cm abujardado                      

Pavimento formado por losas de granito Gris o Rojo de 9 cm de espesor,igual o
similar a la existente, con las cararas aserradas y acabado abujardado f ino en
la cara superior, de 50 cm.de anchura y largo libre,asentadas sobre capa de 5
cm. de  mortero de cemento M-10, incluso aplicación de lechada en la cara ocul-
ta de la losa justo antes de su colocación,  enlechado de juntas con cemento
Portland Clase I y arena silícea lavada (1:3) , y juntas de dilatacion cada 6-7 m ó
30 m2, rellenas en mortero elastico de altas prestaciones tipo MAPEI  base ce-
mento. Totalmente terminado

C/ Nuño Rasura 1 2,500 3,500 8,750

  * 1 12,000 0,500 6,000

Drenaje 1 11,000 2,500 27,500

42,250

Página 49



PROYECTO DE ACTUACIÓN EN CONTENEDORES SUBTERRÁNEOS

MEDICIONES
PROYECTO DE ACTUACIÓN EN CONTENEDORES SUBTERRÁNEOS              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

E03.02.02.004 m   Bordillo JARDIN de granito 25x8 cm recto                        

Bordillo de granito para jardín. acabado serrado en todas sus caras, de
25x8X100 cm., incluso excavación manual, cimiento de HM-20/P/30/IIb incluso
mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.

C/ Nuño Rasura 1 2,000 2,000

2,000

SUBCAPÍTULO C08.04 OTROS                                                           

E12.01.01.02W ud  Control arqueológico                                            

Supervisión de los movimientos de tierra relacionados con la excavación total
del espacio destinado a los nuevos contenedores o a la ampliación de lso exis-
tentes. Incluye toma de datos para redacción de informe f inal y redacción de f i-
chas UUEE. No incluye medios técnicos ni personales para la ejecución de la ex-
cavación.

C/ Nuño Rasura 1 1,000

1,000

E08.02.05.001 m   Tubería PE 10 atm ø32 mm riego                                  

Tubería de polietileno de  32mm.  10 ATM de presión de trabajo, para red de rie-
go,  incluso piezas especiales, excavación y relleno de zanja. Instalada y proba-
da.

* 1 5,000 5,000

5,000

E08.02.03.001 ud  Difusor emergente 1-3 m de alcance                              

Difusor emergente de 55 a 60 mm. de 1 a 3m. de alcance,  conexión a la red de
1/2", con muelle retractil y f iltro, caudal regulable, boquilla sectorial intercambia-
ble, incluso anclaje de hormigón y piezas precisas para su conexión a la red de
riego. Instalado y regulado.

* 2 2,000

2,000

E09.01.01.001 m2  Siembra césped en sup <100 m2                                   

Siembra de cesped en superficies menores de 100 m2, con mezcla de semilla a
definir por la D.O., (Poa, Lolium, y Festuca), incluso mantillo cubresiembras, abo-
nado, rulado, riegos y mantenimiento hasta segundo corte.

* 1 5,000 5,000

5,000

E09.01.01.002 m2  Laboreo de terreno                                              

Laboreo del terreno compacto en zonas ajardinadas, en una profundidad de
0,30 m. mediante rotobateado, escarif icado, o cavado. Terminado.

* 1 5,000 5,000

5,000

E09.01.01.003 m3  Tierra vegetal (8% materia orgánica)                            

Tierra vegetal, con un contenido en materia órganica superior al 8%, exenta de
arcillas, incluso preparación de la superf icie existente mezclando compost pro-
cedente del ecoparque de Burgos (2 kg/m 2 en 25cm.), extendido, ref ino ma-
nual, y retirada de piedras. Terminado.,
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* 1 5,000 0,100 0,500

0,500

SUBCAPÍTULO C08.05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

E01.01.01.003 t   Transporte a gestor de residuos autorizado con camión 16 t.     

Transporte de escombro limpio a gestor autorizado de residuos, incluso canon
de vertido, justif icado mediante los correspondientes albaranes.

Demolición de aceras 2,4 32,350 0,400 31,056

Sobrante excavaciones 2 54,902 109,804

140,860
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CAPÍTULO C09 ACTUACIÓN 9: PASEO DE LA AUDIENCIA - CALLE EDUARDO MARTÍNEZ
DEL 

SUBCAPÍTULO C09.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

E01.01.05.03N Ud  Desmontaje de mecanismo de elevación de contenedores          

Desmontaje de tapa de cubierta y del mecanismo de tijera de elevación de con-
tenedores en contenedores subterráneos de apertura y cierre hidraúlico, inclui-
da la anulación del sistema hidraúlico. Incluye la retirada y el transporte, total-
mente terminado.

Paseo de la Audiencia 4 4,000

Plaza del Rey San Fernando 2 2,000

6,000

E02.01.03.01N m3  Relleno de zanjas con bolo                                      

Base granular con bolo, Ø80/150 mm, y compactación al 98% del Proctor Modif i-
cado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al al 98% del Proctor Modif icado de la máxima ob-
tenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resis-
tentes del terreno.

Paseo de la Audiencia 4 2,200 1,600 0,400 5,632

Plaza del Rey San Fernando 2 2,200 1,600 0,400 2,816

8,448

E01.01.02.010 m2  Demol. de aceras hasta 40cm.                                    

Demolición de pavimentos en aceras hasta 40cm. de espesor, de baldosas hi-
dráulicas, terrazo, adoquín, hormigón, cerámicas,  de gres o losa de piedra, in-
cluso base de hormigón, bordillos, rígolas y  corte de pavimentos, limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga y carga a camión.

  * Paseo de la Audiencia 4 7,600 0,500 15,200

  * Plaza del Rey San Fernando 2 7,600 5,000 76,000

91,200

E02.01.03.02N m3  Relleno localizado de zanjas con zahorra natural                

Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactación al 95%
del Proctor Modif icado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm de espe-
sor, incluso humectación y compactación. Totalmente terminado.

Paseo de la Audiencia 4 2,200 1,600 1,160 16,333

Plaza del Rey San Fernando 2 2,200 1,600 1,160 8,166

24,499
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SUBCAPÍTULO C09.02 PAVIMENTACIÓN                                                   

E03.01.01.003 m3  Base granular, Z. Artificial  0/20 o 0/32 manual y mecánica     

Base granular de zahorra artif icial tipo  ZA 0/20 o ZA 0/32 según PG3, extendi-
da por medios manuales y mecánicos, humectada y  compactada con rodillo au-
topropulsado de 2.5T.

Paseo de la Audiencia 4 2,200 1,600 0,200 2,816

Plaza del Rey San Fernando 2 2,200 1,600 0,200 1,408

4,224

E03.03.01.003 m2  Base solera HM-20, e=20 cm.                                     

Base formada por solera de hormigón en masa de 20N/mm. de Fck con tamaño
medio de arido de 30 mm. de 20cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del
hormigón, regleado y juntas.terminada.

Paseo de la Audiencia 4 2,200 1,600 14,080

Plaza del Rey San Fernando 2 2,200 1,600 7,040

21,120

E03.04.02.23N m2  Pavim. losas granito 50xLLX9 cm abujardado                      

Pavimento formado por losas de granito Gris o Rojo de 9 cm de espesor,igual o
similar a la existente, con las cararas aserradas y acabado abujardado f ino en
la cara superior, de 50 cm.de anchura y largo libre,asentadas sobre capa de 5
cm. de  mortero de cemento M-10, incluso aplicación de lechada en la cara ocul-
ta de la losa justo antes de su colocación,  enlechado de juntas con cemento
Portland Clase I y arena silícea lavada (1:3) , y juntas de dilatacion cada 6-7 m ó
30 m2, rellenas en mortero elastico de altas prestaciones tipo MAPEI  base ce-
mento. Totalmente terminado

Paseo de la Audiencia 4 2,200 1,600 14,080

Plaza del Rey San Fernando 2 2,200 1,600 7,040

  * Paseo de la Audiencia 4 7,600 0,500 15,200

  * Plaza del Rey San Fernando 2 7,600 0,500 7,600

43,920
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SUBCAPÍTULO C09.03 OTROS                                                           

E10.02.01.002 ml  Señalización H. línea 10 cm.                                    

Señalización horizontal con linea de 10 cm. de anchura realmente pintada, en
color blanco -B 118- o amarillo -B 502- de la norma UNE 48.103, con adicción de
esferas ref lexivas. incluso limpieza de la superf icie, preparación del soporte, re-
planteo y premarcaje.

C/ Eduardo Martínez del Campo 1 29,000 29,000

29,000

SUBCAPÍTULO C09.04 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

E01.01.01.01N t   Transporte a gestor autorizado de residuos metálicos con
camión 

Transporte de escombro sucio a gestor autorizado de residuos, incluso canon
de vertido, con camión de 10 Tn, en zonas de dif icil acceso, justificado mediante
los correspondientes albaranes.

Paseo de la Audiencia 12 12,000

12,000

Página 54



PROYECTO DE ACTUACIÓN EN CONTENEDORES SUBTERRÁNEOS

MEDICIONES
PROYECTO DE ACTUACIÓN EN CONTENEDORES SUBTERRÁNEOS              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO C10 ACTUACIÓN 10: CALLE FERNÁN GONZÁLEZ - PLAZA DE LOS CASTAÑOS

SUBCAPÍTULO C10.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

E01.01.05.03N Ud  Desmontaje de mecanismo de elevación de contenedores          

Desmontaje de tapa de cubierta y del mecanismo de tijera de elevación de con-
tenedores en contenedores subterráneos de apertura y cierre hidraúlico, inclui-
da la anulación del sistema hidraúlico. Incluye la retirada y el transporte, total-
mente terminado.

Pza. de los Castaños 2 2,000

C/ Fernán González 36 4 4,000

6,000

E01.01.05.02N Ud  Desmontaje de revestimiento metálico interior de fosos          

Desmontaje de revestimiento metálico en le interior de los fosos subterráneos de
apertura y cierre manual. Incluye la retirada y el transporte, totalmente termina-
do.

C/ Fernán González 36 4 4,000

4,000

E02.01.03.01N m3  Relleno de zanjas con bolo                                      

Base granular con bolo, Ø80/150 mm, y compactación al 98% del Proctor Modif i-
cado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al al 98% del Proctor Modif icado de la máxima ob-
tenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resis-
tentes del terreno.

Pza. de los Castaños 2 2,200 1,600 0,400 2,816

2,816

E02.01.03.02N m3  Relleno localizado de zanjas con zahorra natural                

Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactación al 95%
del Proctor Modif icado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm de espe-
sor, incluso humectación y compactación. Totalmente terminado.

Pza. de los Castaños 2 2,200 1,600 1,160 8,166

8,166

E01.01.01.01N t   Transporte a gestor autorizado de residuos metálicos con
camión 

Transporte de escombro sucio a gestor autorizado de residuos, incluso canon
de vertido, con camión de 10 Tn, en zonas de dif icil acceso, justificado mediante
los correspondientes albaranes.

Pza. de los Castaños 2 2,000

C/ Fernán González 36 4 4,000

6,000

E01.01.02.010 m2  Demol. de aceras hasta 40cm.                                    

Demolición de pavimentos en aceras hasta 40cm. de espesor, de baldosas hi-
dráulicas, terrazo, adoquín, hormigón, cerámicas,  de gres o losa de piedra, in-
cluso base de hormigón, bordillos, rígolas y  corte de pavimentos, limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga y carga a camión.

  * Pza. de los Castaños 2 7,000 0,500 7,000
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C/ Fernán González 36 1 90,000 90,000

-4 2,200 1,600 -14,080

82,920

E01.01.02.007 m3  Demol. macizos de hormigón, mecánicos, carga-transporte        

Demolición de macizos de hormigón, por medios mecánicos, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga y carga a camión.

C/ Fernán González 36 8 2,200 0,200 2,400 8,448

8 1,600 0,200 2,400 6,144

4 2,200 1,600 0,200 2,816

17,408

E02.01.02.003 m3  Excavación zanjas-pozos                                         

Excavación en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, inclu-
so entibacaión, agotamiento, ref ino, compactación del fondo y carga en camión.

C/ Fernán González 36 1 12,300 2,400 2,530 74,686

1 1,900 2,100 2,200 8,778

-4 2,200 1,600 2,400 -33,792

Drenaje 1 4,000 0,600 0,900 2,160

51,832

SUBCAPÍTULO C10.02 ISLA CONTENEDORES                                               

E02.01.03.02N m3  Relleno localizado de zanjas con zahorra natural                

Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactación al 95%
del Proctor Modif icado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm de espe-
sor, incluso humectación y compactación. Totalmente terminado.

C/ Fernán González 36 1 1,000 2,500 2,180 5,450

Drenaje 1 4,000 0,600 0,500 1,200

6,650

E02.01.03.003 m3  Relleno de zanjas con ZA 0/32                                   

Relleno localizado y compactado  en zanja con zahorra artificial tipo ZA 0/32 se-
gún PG3, incluso humectación, extendido y rasanteado. Terminado.

C/ Fernán González 36

Fondo de excavación 1 12,300 2,400 0,150 4,428

1 2,000 2,100 0,150 0,630

5,058

E06.01.01.01N m2  Malla electrosoldada 20x20                                      

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada
en obra, en losa maciza. Incluso alambre de atar y separadores.

C/ Fernán González 36

Solera 1 12,200 2,300 28,060
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1 1,800 2,000 3,600

31,660

E06.01.03.003 m3  Hormigon de limpieza HL-150/P/20                                

M3 Suministro y puesta en obra de hormigón pobre en masa tipo HL-150/P/20 fa-
bricado in situ o prefabricado con cemento CEM-II, tamaño máximo del árido 20
mm y consistencia plástica, colocado en fondos de excavación, a cualquier pro-
fundidad, para capa de limpieza ,rellenos y nivelación.

C/ Fernán González 36

Solera 1 12,300 2,400 0,200 5,904

1 1,900 2,100 0,200 0,798

6,702

E06.01.05.01N m3  Hormigón HM/20/9/30/IIb                                         

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, moldeado y vibrado, coloca-
do a cualquier profundidad, con HM-20/9/30/IIb consistencia blanda, totalmente
colocado.

C/ Fernán González 36

Relleno trasdós 1 12,500 2,500 2,040 63,750

1 1,900 2,100 1,710 6,823

-2 5,250 1,970 2,040 -42,197

-1 1,670 1,670 1,710 -4,769

-1 1,000 2,500 2,180 -5,450

18,157

E01.03.01N   Ud  Isla ecológica de contenedores subterráneos                     

Batería hidraúlica M10 + M10, o equivalente, que consta de los siguientes equi-
pos:
 - Una batería de hidráulicos formada por 2 M10 o equivalente (2 buzones) con
central hidráulica compartida y bomba de achique.
 - Un contenedor soterrado mecánico tipo Minimax o equivalente de 3m3 para
fracción vidrio
Contarán con apertura de tapa abatible y accionamiento mediante mando a dis-
tancia. Buzón Tótem con Central hidráulica autónoma compartida en su interior,
buzones en acero inoxidable AISI 304, con dimensiones: RSU, Orgánica, Papel
Cartón: 900x700x900 mm. y EELL: 700x700x900 mm. Boca de entrada de resi-
duos: RSU y Orgánica: Tambor de acero inox. Doble oclusión de 110 litros, En-
vases: Orif icio circular con obturador 300 mm., Papel: Orif icio rectangular
680x150mm. con tapeta inox.
Incluye suministro de los equipos en las ubicaciones definidas por el cliente, ins-
talación, nivelación, conexión, comprobación y puesta en marcha.

C/ Fernán González 22 1 1,000

C/ Fernán González 36 1 1,000

2,000
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E01.03.02N   Ud  Contenedor de 3 m3 para vidrio                                  

Contenedor MINIMAX o equivalente de 3 m3 para vidrio, contenedor interior de
acero galvanizado en caliente y remachado, buzón de acero Inox AISI 304 tipo
obturador de caucho 180 mm. diámetro y dimensiones 700x700x994 mm., plata-
forma peatonal de chapa desbordante 30º cajeada para solar (prof. 30 mm),
con sistema de elevación de doble gancho. Incluye suministro de los equipos en
las ubicaciones definidas por el cliente, instalación, nivelación, conexión, com-
probación y puesta en marcha.

C/ Fernán González 22 1 1,000

C/ Fernán González 36 1 1,000

2,000

E10.01.01.01N UD  Bomba achique 14 m3/h 9 mca                                     

Bomba de achique de acero inoxidable unilif t kp350av de GRUNDFOS ó equiva-
lente con nivel vertical, paso de sólidos de 10 mm, potencia 700 W a 230 V ca-
paz de impulsar 14 m3/h (3,89 l/s) a 9 m de altura, con válvula antirretorno de
clapeta y tubería de impulsión 1"1/2 desde pozo hasta salida a desagüe dentro
de la arqueta, con clavija schuco para su conexionado eléctrico al lado del pozo
así como línea de alimentación 3g1.5, totalmente instalada y terminada.

2 2,000

2,000

E08.03.01.01N m   Tubería PVC 125 mm.                                             

Tuberia de  PVC de 125 mm. de diámetro, con junta elástica, según Norma 1452
PN-6, incluso cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.

Drenaje Fernán González 1 10,000 10,000

10,000

E08.03.01.001 m   Tubería PVC 160 mm.                                             

Tuberia de  PVC de 160 mm. de diámetro, con junta elástica, según Norma  1452
PN-6, incluso cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.

Drenaje Fernán González 1 4,000 4,000

4,000

E08.03.03.18W ud  Pozo SANECOR DN 1000 H=2,50 m.                                  

Suministro y colocación de pozo de registro completo prefabricado de sanea-
miento de PVC DN 1000 y H= 2,50 m, compuesto de cuerpo en PVC de doble pa-
red, corrugada exterior y lisa interior, y cono reductor a 600 mm en PEAD de alta
rigidez equipado opcionalmente con junta de estanqueidad, tipo SANECOR, para
tubería de PVC, con los pates preinstalados tanto en el cuerpo del pozo y cono
reductor, cuyo fondo se fabrique mediante base plástica estanca equipada con
la junta de estanqueidad, hormigonada la base para f ijarla y con posterior hormi-
gonado interior del fondo del pozo para crear una solera adecuada al paso del
agua y exterior en dimensiones suficientes para minimizar el empuje hidráulico.
Las acometidas se realicen "in situ" mediante clips elastoméricos, a definir en
número y dimensión dependiendo del número de acometidas a pozo según la
definición del proyecto, que aseguren la estanqueidad, y el conjunto quede ter-
minado mediante relleno y compactación lateral del mismo en torno al pozo hasta
el grado exigido, y un acabado de la coronación mediante una losa de hormigón
de repartición de cargas alrededor de la boca del cono, de dimensiones a definir
según proyecto, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del cono, se-
gún recomendaciones del fabricante. Incluso marco y tapa de fundición de
D=600 mm. Totalmente ejecutado.
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2 2,000

2,000

SUBCAPÍTULO C10.03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           

ELAR010      UD  Derechos de extensión                                           

Derechos de extensión de red según carta de medios tecnico-económicos de
I-DE.

1 1,000

1,000

ELAR020      UD  Derechos de conexión                                            

Derechos de conexión según carta de medios tecnico-económicos de I-DE.

1 1,000

1,000

ELAR030      UD  Equipo de protección y medida                                   

Equipo de protección y medida con armario. Homologados por I-DE.

1 1,000

1,000

ELAR040      UD  Cuadro de protección y control                                  

Cuadro de protección y control formado por:
- Hornacina para condiciones de intemperie.
- Envolvente.
- Descargador de sobretensiones tipos I y II.
- Poder de corte de las protecciones 15 kA.
- Interruptor general automático de 20 A IV.
- 1 salida motor trifásica protegida con guardamotor y diferencial.
- 1 salida trifásica con protección magnetotérmica y diferencial.
- Conjunto aparallaje.

1 1,000

1,000

ELAR050      UD  Puesta a tierra                                                 

Puesta a tierra con 40 metros de conductor de cobre desnudo de 50mm2 y 5 pi-
cas de acero cobrizado de altura 2 metros y diámetro 14.3 mm, hincadas y co-
nexionadas con soldadura aluminotérmica al electrodo horizontal.

1 1,000

1,000

ELAR060      ML  Línea 4x2.5 RV-K                                                

Línea multipolar de 4x2.5mm2 RV-K instalado en canalización aérea o subterrá-
nea existente.

1 8,000 8,000

8,000

ELAR070      ML  Línea 5x2.5 RV-K                                                

Línea multipolar de 5x2.5mm2 RV-K instalado en canalización aérea o subterrá-
nea existente.
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1 1,000 1,000

1,000

ELAR080      ML  Tubo PVC rígido (d=20 mm.)                                      

Tubo rígido de PVC d=20 mm para canalización de conductores, incluso sopor-
tes y anclajes, instalado.

1 8,000 8,000

8,000

ELAR090      UD  Certificado del instalador de baja tensión                      

Boletín de baja tensión emitido por instalador autorizado.

1 1,000

1,000

E08.06.01.017 m   Canalización acometidas ø110                                    

Canalización en acometidas para la red de energia electrica, formada por un tu-
bo de  P.E. de 110mm de diámetro, en zanja de 60 x 90 cm., Incluso excavación
y transporte a vertedero de materiales sobrantes, cama y protección con hormi-
gón HNE/15/P/30 y alambre guia.Terminada

Acometida eléctrica Fernán González 1 11,000 11,000

11,000

SUBCAPÍTULO C10.04 REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                         
APARTADO C10.04.01 TELECOMUNICACIONES                                              

E01.01.03.001 m   Demolición hasta 8 tubos de canalización i/ mantenimiento
hasta 

Demolición de canalización hasta 8 tubos de red de energía eléctrica, alumbra-
do, telecomunicaciones consistente en la retirada de los tubos sin servicio, y
suministro y colocación de tubos nuevos necesarios para el  manteniendo del
cableado de  la red en funcionamiento, aporte de dos tubos 160 mm (450Nw ),
incluye la excavación en cualquier tipo de terreno, hasta la rasante de la nueva
red, por medios mecánicos y manuales, entibación, agotamiento, ref ino, com-
pactación del fondo, limpieza, retirada de escombros y transporte de los pro-
ductos resultantes a gestor autorizado.

C/ Fernán González 1 18,000 18,000

18,000

E08.05.01.012 m   Canalización telecomunicaciones (6T PEø110 mm.)                 

Canalizacion de telecomunicaciones, formada por 6 tubos de PE 110 mm., inclu-
so excavación, transporte del material sobrante a vertedero, relleno, protección
con Hormigón HNE-15/P/30/IIB, alambre guia y separadores de tubo. Terminada.
.

C/ Fernán González 1 18,000 18,000

18,000

E08.05.02.002 ud  Arqueta telecomunicaciones tapa fundición  (60x60x80 cm.)      

Arqueta para la red de telecomunicaciones municipal de 60x60 cm. realizada
con hormigón HM-20/P/30/IIb con marco y tapa de fundición dúctil de C-250,  in-
cluso excavación, transporte de materiales a vertedero. Totalmente terminado.

C/ Fernán González 3 3,000
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3,000

ELAR200      UD  Instalación de línea de FO                                      

Instalación en canalización existente de 40 ml de línea de FO de las característi-
cas definidas por el Ayuntamiento. Incluso conexionado con la red existente y
realización de pruebas de reflectometría.

Línea 1 2 2,000

Línea 2 2 2,000

4,000

SUBCAPÍTULO C10.05 PAVIMENTACIÓN                                                   

E03.01.01.003 m3  Base granular, Z. Artificial  0/20 o 0/32 manual y mecánica     

Base granular de zahorra artif icial tipo  ZA 0/20 o ZA 0/32 según PG3, extendi-
da por medios manuales y mecánicos, humectada y  compactada con rodillo au-
topropulsado de 2.5T.

Pza. de los Castaños 2 2,200 1,600 0,200 1,408

C/ Fernán González 36

Entre contenedores 1 1,000 2,500 0,200 0,500

Drenaje 1 4,000 0,600 0,200 0,480

Acometida eléctrica 1 11,000 0,600 0,200 1,320

3,708

E03.04.02.23N m2  Pavim. losas granito 50xLLX9 cm abujardado                      

Pavimento formado por losas de granito Gris o Rojo de 9 cm de espesor,igual o
similar a la existente, con las cararas aserradas y acabado abujardado f ino en
la cara superior, de 50 cm.de anchura y largo libre,asentadas sobre capa de 5
cm. de  mortero de cemento M-10, incluso aplicación de lechada en la cara ocul-
ta de la losa justo antes de su colocación,  enlechado de juntas con cemento
Portland Clase I y arena silícea lavada (1:3) , y juntas de dilatacion cada 6-7 m ó
30 m2, rellenas en mortero elastico de altas prestaciones tipo MAPEI  base ce-
mento. Totalmente terminado

Pza. de los Castaños 1 19,000 19,000

C/ Fernán González 36 1 89,000 89,000

108,000

E03.03.01.003 m2  Base solera HM-20, e=20 cm.                                     

Base formada por solera de hormigón en masa de 20N/mm. de Fck con tamaño
medio de arido de 30 mm. de 20cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del
hormigón, regleado y juntas.terminada.

Pza. de los Castaños 2 2,200 1,600 7,040

  * 2 12,600 0,500 12,600

C/ Fernán González 36

Entre contenedores 1 1,000 2,500 2,500

Drenaje 1 4,000 1,000 4,000

Página 61



PROYECTO DE ACTUACIÓN EN CONTENEDORES SUBTERRÁNEOS

MEDICIONES
PROYECTO DE ACTUACIÓN EN CONTENEDORES SUBTERRÁNEOS              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

Acometida eléctrica 1 11,000 1,000 11,000

37,140

SUBCAPÍTULO C10.06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

E01.01.01.01N t   Transporte a gestor autorizado de residuos metálicos con
camión 

Transporte de escombro sucio a gestor autorizado de residuos, incluso canon
de vertido, con camión de 10 Tn, en zonas de dif icil acceso, justificado mediante
los correspondientes albaranes.

Pza. de los Castaños 4 4,000

C/ Fernán González 8 8,000

12,000

E01.01.01.003 t   Transporte a gestor de residuos autorizado con camión 16 t.     

Transporte de escombro limpio a gestor autorizado de residuos, incluso canon
de vertido, justif icado mediante los correspondientes albaranes.

Demolición de aceras 2,4 82,920 0,400 79,603

Demolición de hormigón 2,4 17,408 41,779

Sobrante excavaciones 2 51,832 103,664

   Reposición servicios 2 34,541 69,082

294,128
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CAPÍTULO C11 ACTUACIÓN 11: PLAZA MAYOR                                       

SUBCAPÍTULO C11.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

E01.01.05.03N Ud  Desmontaje de mecanismo de elevación de contenedores          

Desmontaje de tapa de cubierta y del mecanismo de tijera de elevación de con-
tenedores en contenedores subterráneos de apertura y cierre hidraúlico, inclui-
da la anulación del sistema hidraúlico. Incluye la retirada y el transporte, total-
mente terminado.

Pza. Mayor Sur 2 2,000

Pza. Mayor Norte 3 3,000

5,000

E01.01.05.02N Ud  Desmontaje de revestimiento metálico interior de fosos          

Desmontaje de revestimiento metálico en le interior de los fosos subterráneos de
apertura y cierre manual. Incluye la retirada y el transporte, totalmente termina-
do.

Pza. Mayor Norte 3 3,000

3,000

E02.01.03.01N m3  Relleno de zanjas con bolo                                      

Base granular con bolo, Ø80/150 mm, y compactación al 98% del Proctor Modif i-
cado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al al 98% del Proctor Modif icado de la máxima ob-
tenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resis-
tentes del terreno.

Pza. Mayor Sur 2 2,200 1,600 0,400 2,816

2,816

E02.01.03.02N m3  Relleno localizado de zanjas con zahorra natural                

Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactación al 95%
del Proctor Modif icado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm de espe-
sor, incluso humectación y compactación. Totalmente terminado.

Pza. Mayor Sur 2 2,200 1,600 1,160 8,166

8,166

E01.01.02.010 m2  Demol. de aceras hasta 40cm.                                    

Demolición de pavimentos en aceras hasta 40cm. de espesor, de baldosas hi-
dráulicas, terrazo, adoquín, hormigón, cerámicas,  de gres o losa de piedra, in-
cluso base de hormigón, bordillos, rígolas y  corte de pavimentos, limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga y carga a camión.

Pza. Mayor Norte 1 135,000 135,000

-3 2,200 1,600 -10,560

  * Pza. Mayor Sur 1 13,000 0,500 6,500

130,940

E01.01.02.007 m3  Demol. macizos de hormigón, mecánicos, carga-transporte        

Demolición de macizos de hormigón, por medios mecánicos, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga y carga a camión.

Pza. Mayor Norte 6 2,200 0,200 2,400 6,336
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6 1,600 0,200 2,400 4,608

3 2,200 1,600 0,200 2,112

13,056

E02.01.02.003 m3  Excavación zanjas-pozos                                         

Excavación en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, inclu-
so entibacaión, agotamiento, ref ino, compactación del fondo y carga en camión.

Pza. Mayor Norte 1 12,300 2,400 2,530 74,686

1 1,900 2,100 2,200 8,778

-3 2,200 1,600 2,400 -25,344

Drenaje 1 4,000 0,600 0,900 2,160

60,280

SUBCAPÍTULO C11.02 ISLA CONTENEDORES                                               

E02.01.03.02N m3  Relleno localizado de zanjas con zahorra natural                

Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactación al 95%
del Proctor Modif icado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm de espe-
sor, incluso humectación y compactación. Totalmente terminado.

C/ Laín Calvo 13 1 1,000 2,500 2,180 5,450

Drenaje 1 4,000 0,600 0,500 1,200

6,650

E02.01.03.003 m3  Relleno de zanjas con ZA 0/32                                   

Relleno localizado y compactado  en zanja con zahorra artificial tipo ZA 0/32 se-
gún PG3, incluso humectación, extendido y rasanteado. Terminado.

C/ Laín Calvo 13

Fondo de excavación 1 12,300 2,400 0,150 4,428

1 1,870 2,060 0,150 0,578

5,006

E06.01.01.01N m2  Malla electrosoldada 20x20                                      

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada
en obra, en losa maciza. Incluso alambre de atar y separadores.

C/ Laín Calvo 13

Solera 1 12,200 2,300 28,060

1 1,770 1,960 3,469

31,529

E06.01.03.003 m3  Hormigon de limpieza HL-150/P/20                                

M3 Suministro y puesta en obra de hormigón pobre en masa tipo HL-150/P/20 fa-
bricado in situ o prefabricado con cemento CEM-II, tamaño máximo del árido 20
mm y consistencia plástica, colocado en fondos de excavación, a cualquier pro-
fundidad, para capa de limpieza ,rellenos y nivelación.

C/ Laín Calvo 13
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Solera 1 12,300 2,400 0,200 5,904

1 1,870 2,060 0,200 0,770

6,674

E06.01.05.01N m3  Hormigón HM/20/9/30/IIb                                         

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, moldeado y vibrado, coloca-
do a cualquier profundidad, con HM-20/9/30/IIb consistencia blanda, totalmente
colocado.

Pza. Mayor

Relleno trasdós 1 12,500 2,500 2,040 63,750

1 1,900 2,100 1,710 6,823

-2 5,250 1,970 2,040 -42,197

-1 1,670 1,670 1,710 -4,769

-1 1,000 2,500 2,180 -5,450

18,157

E01.03.01N   Ud  Isla ecológica de contenedores subterráneos                     

Batería hidraúlica M10 + M10, o equivalente, que consta de los siguientes equi-
pos:
 - Una batería de hidráulicos formada por 2 M10 o equivalente (2 buzones) con
central hidráulica compartida y bomba de achique.
 - Un contenedor soterrado mecánico tipo Minimax o equivalente de 3m3 para
fracción vidrio
Contarán con apertura de tapa abatible y accionamiento mediante mando a dis-
tancia. Buzón Tótem con Central hidráulica autónoma compartida en su interior,
buzones en acero inoxidable AISI 304, con dimensiones: RSU, Orgánica, Papel
Cartón: 900x700x900 mm. y EELL: 700x700x900 mm. Boca de entrada de resi-
duos: RSU y Orgánica: Tambor de acero inox. Doble oclusión de 110 litros, En-
vases: Orif icio circular con obturador 300 mm., Papel: Orif icio rectangular
680x150mm. con tapeta inox.
Incluye suministro de los equipos en las ubicaciones definidas por el cliente, ins-
talación, nivelación, conexión, comprobación y puesta en marcha.

Plaza Mayor 1 1,000

1,000

E01.03.02N   Ud  Contenedor de 3 m3 para vidrio                                  

Contenedor MINIMAX o equivalente de 3 m3 para vidrio, contenedor interior de
acero galvanizado en caliente y remachado, buzón de acero Inox AISI 304 tipo
obturador de caucho 180 mm. diámetro y dimensiones 700x700x994 mm., plata-
forma peatonal de chapa desbordante 30º cajeada para solar (prof. 30 mm),
con sistema de elevación de doble gancho. Incluye suministro de los equipos en
las ubicaciones definidas por el cliente, instalación, nivelación, conexión, com-
probación y puesta en marcha.

Plaza Mayor 1 1,000

1,000
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E08.03.01.01N m   Tubería PVC 125 mm.                                             

Tuberia de  PVC de 125 mm. de diámetro, con junta elástica, según Norma 1452
PN-6, incluso cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.

Drenaje 1 10,000 10,000

10,000

E08.03.01.001 m   Tubería PVC 160 mm.                                             

Tuberia de  PVC de 160 mm. de diámetro, con junta elástica, según Norma  1452
PN-6, incluso cama y relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.

Drenaje 1 4,000 4,000

4,000

E08.03.03.18W ud  Pozo SANECOR DN 1000 H=2,50 m.                                  

Suministro y colocación de pozo de registro completo prefabricado de sanea-
miento de PVC DN 1000 y H= 2,50 m, compuesto de cuerpo en PVC de doble pa-
red, corrugada exterior y lisa interior, y cono reductor a 600 mm en PEAD de alta
rigidez equipado opcionalmente con junta de estanqueidad, tipo SANECOR, para
tubería de PVC, con los pates preinstalados tanto en el cuerpo del pozo y cono
reductor, cuyo fondo se fabrique mediante base plástica estanca equipada con
la junta de estanqueidad, hormigonada la base para f ijarla y con posterior hormi-
gonado interior del fondo del pozo para crear una solera adecuada al paso del
agua y exterior en dimensiones suficientes para minimizar el empuje hidráulico.
Las acometidas se realicen "in situ" mediante clips elastoméricos, a definir en
número y dimensión dependiendo del número de acometidas a pozo según la
definición del proyecto, que aseguren la estanqueidad, y el conjunto quede ter-
minado mediante relleno y compactación lateral del mismo en torno al pozo hasta
el grado exigido, y un acabado de la coronación mediante una losa de hormigón
de repartición de cargas alrededor de la boca del cono, de dimensiones a definir
según proyecto, sin que exista contacto entre el cerco y el borde del cono, se-
gún recomendaciones del fabricante. Incluso marco y tapa de fundición de
D=600 mm. Totalmente ejecutado.

2 2,000

2,000
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SUBCAPÍTULO C11.03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           

ELAR010      UD  Derechos de extensión                                           

Derechos de extensión de red según carta de medios tecnico-económicos de
I-DE.

1 1,000

1,000

ELAR020      UD  Derechos de conexión                                            

Derechos de conexión según carta de medios tecnico-económicos de I-DE.

1 1,000

1,000

ELAR030      UD  Equipo de protección y medida                                   

Equipo de protección y medida con armario. Homologados por I-DE.

1 1,000

1,000

ELAR040      UD  Cuadro de protección y control                                  

Cuadro de protección y control formado por:
- Hornacina para condiciones de intemperie.
- Envolvente.
- Descargador de sobretensiones tipos I y II.
- Poder de corte de las protecciones 15 kA.
- Interruptor general automático de 20 A IV.
- 1 salida motor trifásica protegida con guardamotor y diferencial.
- 1 salida trifásica con protección magnetotérmica y diferencial.
- Conjunto aparallaje.

1 1,000

1,000

ELAR050      UD  Puesta a tierra                                                 

Puesta a tierra con 40 metros de conductor de cobre desnudo de 50mm2 y 5 pi-
cas de acero cobrizado de altura 2 metros y diámetro 14.3 mm, hincadas y co-
nexionadas con soldadura aluminotérmica al electrodo horizontal.

1 1,000

1,000

ELAR060      ML  Línea 4x2.5 RV-K                                                

Línea multipolar de 4x2.5mm2 RV-K instalado en canalización aérea o subterrá-
nea existente.

1 8,000 8,000

8,000

ELAR070      ML  Línea 5x2.5 RV-K                                                

Línea multipolar de 5x2.5mm2 RV-K instalado en canalización aérea o subterrá-
nea existente.

1 1,000 1,000

1,000

Página 67



PROYECTO DE ACTUACIÓN EN CONTENEDORES SUBTERRÁNEOS

MEDICIONES
PROYECTO DE ACTUACIÓN EN CONTENEDORES SUBTERRÁNEOS              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

ELAR080      ML  Tubo PVC rígido (d=20 mm.)                                      

Tubo rígido de PVC d=20 mm para canalización de conductores, incluso sopor-
tes y anclajes, instalado.

1 8,000 8,000

8,000

ELAR090      UD  Certificado del instalador de baja tensión                      

Boletín de baja tensión emitido por instalador autorizado.

1 1,000

1,000

E08.06.01.017 m   Canalización acometidas ø110                                    

Canalización en acometidas para la red de energia electrica, formada por un tu-
bo de  P.E. de 110mm de diámetro, en zanja de 60 x 90 cm., Incluso excavación
y transporte a vertedero de materiales sobrantes, cama y protección con hormi-
gón HNE/15/P/30 y alambre guia.Terminada

Acometida eléctrica 1 11,000 11,000

11,000

E08.06.02.001 ud  Arqueta "AG-M2-T2", aceras pavimentable                         

Arqueta tipo "AG-M2-T2", en aceras , para la red de energía electrica, de dimen-
siones especif icadas en planos de energía eléctrica, con marco y tapa de fundi-
ción de 65 x 65 para rellenear con pavimento, , incluso marcado con chorro de
arena de la inicial del servicio suministrado,  E= energía eléctrica),  ejecutada en
fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, incluso excavación, transporte
y relleno de tierras, transporte a vertedero de material sobrante, y enfoscado in-
terior. totalmente terminada.

Acometida eléctrica 1 1,000

1,000
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SUBCAPÍTULO C11.04 REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                         
APARTADO C11.04.01 TELECOMUNICACIONES                                              

E01.01.03.001 m   Demolición hasta 8 tubos de canalización i/ mantenimiento
hasta 

Demolición de canalización hasta 8 tubos de red de energía eléctrica, alumbra-
do, telecomunicaciones consistente en la retirada de los tubos sin servicio, y
suministro y colocación de tubos nuevos necesarios para el  manteniendo del
cableado de  la red en funcionamiento, aporte de dos tubos 160 mm (450Nw ),
incluye la excavación en cualquier tipo de terreno, hasta la rasante de la nueva
red, por medios mecánicos y manuales, entibación, agotamiento, ref ino, com-
pactación del fondo, limpieza, retirada de escombros y transporte de los pro-
ductos resultantes a gestor autorizado.

Plaza Mayor 1 13,000 13,000

13,000

E08.05.01.012 m   Canalización telecomunicaciones (6T PEø110 mm.)                 

Canalizacion de telecomunicaciones, formada por 6 tubos de PE 110 mm., inclu-
so excavación, transporte del material sobrante a vertedero, relleno, protección
con Hormigón HNE-15/P/30/IIB, alambre guia y separadores de tubo. Terminada.
.

Plaza Mayor 1 13,000 13,000

13,000

E08.05.02.002 ud  Arqueta telecomunicaciones tapa fundición  (60x60x80 cm.)      

Arqueta para la red de telecomunicaciones municipal de 60x60 cm. realizada
con hormigón HM-20/P/30/IIb con marco y tapa de fundición dúctil de C-250,  in-
cluso excavación, transporte de materiales a vertedero. Totalmente terminado.

Plaza Mayor 3 3,000

3,000

ELAR200      UD  Instalación de línea de FO                                      

Instalación en canalización existente de 40 ml de línea de FO de las característi-
cas definidas por el Ayuntamiento. Incluso conexionado con la red existente y
realización de pruebas de reflectometría.

Línea 1 1 1,000

Línea 2 1 1,000

2,000
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SUBCAPÍTULO C11.05 PAVIMENTACIÓN                                                   

E03.01.01.003 m3  Base granular, Z. Artificial  0/20 o 0/32 manual y mecánica     

Base granular de zahorra artif icial tipo  ZA 0/20 o ZA 0/32 según PG3, extendi-
da por medios manuales y mecánicos, humectada y  compactada con rodillo au-
topropulsado de 2.5T.

Pza. Mayor Sur 2 2,200 1,600 0,200 1,408

Pza. Mayor Norte

Entre contenedores 1 1,000 2,500 0,200 0,500

Acometida eléctrica 1 11,000 0,600 0,200 1,320

Drenaje 1 4,000 0,600 0,200 0,480

3,708

E03.04.02.23N m2  Pavim. losas granito 50xLLX9 cm abujardado                      

Pavimento formado por losas de granito Gris o Rojo de 9 cm de espesor,igual o
similar a la existente, con las cararas aserradas y acabado abujardado f ino en
la cara superior, de 50 cm.de anchura y largo libre,asentadas sobre capa de 5
cm. de  mortero de cemento M-10, incluso aplicación de lechada en la cara ocul-
ta de la losa justo antes de su colocación,  enlechado de juntas con cemento
Portland Clase I y arena silícea lavada (1:3) , y juntas de dilatacion cada 6-7 m ó
30 m2, rellenas en mortero elastico de altas prestaciones tipo MAPEI  base ce-
mento. Totalmente terminado

Pza. Mayor Sur 2 2,600 2,000 10,400

  * 1 13,000 0,500 6,500

Pza. Mayor Norte 1 135,000 135,000

151,900

E03.03.01.003 m2  Base solera HM-20, e=20 cm.                                     

Base formada por solera de hormigón en masa de 20N/mm. de Fck con tamaño
medio de arido de 30 mm. de 20cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del
hormigón, regleado y juntas.terminada.

Pza. Mayor Sur 2 2,200 1,600 7,040

  * 2 12,600 0,500 12,600

Pza. Mayor Norte

Entre contenedores 1 1,000 2,500 2,500

Drenaje 1 4,000 1,000 4,000

Acometida eléctrica 1 11,000 1,000 11,000

37,140
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SUBCAPÍTULO C11.06 OTROS                                                           

E12.01.01.01W ud  Sondeo arqueológico de 8 m2                                     

Sondeo para estudio arqueológico de 3x2 m de superf icie en las áreas en las
que se posicionan los contenedores de nueva planta, realizado mediante exca-
vación mecánica o manual (si fuera necesario o si quedaran al descubierto evi-
dencias arqueológicas), con objeto de comprobar la secuencia estratigráf ica
subyacente y establecer las medidas oportunas de cara a la ejecución de la ex-
cavación de la zanja necesaria para ubicar la estructura de los contenedores.
Incluye toma de datos para redacción de informe f inal y redacción de fichas
UUEE. Incluso parte proporcional de corte, demolición de pavimento, vallas de
protección durante el periodo en que se encuentre abierto, y posterior relleno de
la excavación, totalmente ejecutado.

Plaza Mayor 1 1,000

1,000

E12.01.01.02W ud  Control arqueológico                                            

Supervisión de los movimientos de tierra relacionados con la excavación total
del espacio destinado a los nuevos contenedores o a la ampliación de lso exis-
tentes. Incluye toma de datos para redacción de informe f inal y redacción de f i-
chas UUEE. No incluye medios técnicos ni personales para la ejecución de la ex-
cavación.

Plaza Mayor 1 1,000

1,000

SUBCAPÍTULO C11.07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

E01.01.01.01N t   Transporte a gestor autorizado de residuos metálicos con
camión 

Transporte de escombro sucio a gestor autorizado de residuos, incluso canon
de vertido, con camión de 10 Tn, en zonas de dif icil acceso, justificado mediante
los correspondientes albaranes.

Pza. Mayor Sur 2 2,000

Pza. Mayor Norte 4 4,000

6,000

E01.01.01.003 t   Transporte a gestor de residuos autorizado con camión 16 t.     

Transporte de escombro limpio a gestor autorizado de residuos, incluso canon
de vertido, justif icado mediante los correspondientes albaranes.

Demolición de aceras 2,4 130,940 0,400 125,702

Demolición de hormigón 2,4 13,056 31,334

Sobrante excavaciones 2 64,807 129,614

    Reposición de servicios 2 9,363 18,726

305,376
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO C12 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

E9200001     UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Abono a Justificar para gestión de residuos según Anejo nº 14 Gestión de Resi-
duos.

1 1,000

1,000
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CAPÍTULO C13 SEGURIDAD Y SALUD                                               

E9100001     UD  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Partida a Justif icar para Seguridad y Salud, según Anejo Nº 9 Estudio de Seguri-
dad y Salud.

1 1,000

1,000
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CAPÍTULO C14 VARIOS                                                          

E02.01.02.004 m3  Excavación zanja, manual                                        

Excavación en zanja de cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios ma-
nuales, en profundidades de 0 a 4m., incluso entibación, agotamiento, ref ino,
compactación del fondo y carga en camión.

* 1 20,000 20,000

20,000

E03.02.02.001 m   Bordillo granito gris 20x10 cm encintados recto                 

Bordillo de granito serrado en todas sus caras y abujardado en las caras vistas,
de 20x10X100 cm., incluso excavaci?n manual, cimiento de HM-20/P/30/IIb inclu-
so mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.

* 1 40,000 40,000

40,000

E03.02.02.007 m   Bordillo recto de granito, de 25x15 cm. serrado recto           

Bordillo recto de granito serrado en todas sus caras y abujardado en las caras
vistas, de 25x15 cm., incluso excavación manual, cimiento de 15 cm. de espe-
sor de hormigón en masa HM-20/P/30/IIb y mortero de asiento y rejuntado. Total-
mente terminado.

* 1 20,000 20,000

20,000

E03.04.02.002 m2  Cenefa piedra caliza 30xLLX9 cm abujardado                      

Cenefa de piedra caliza tipo Puebla de Albortón  o similar, de 30cm, de anchura
y 9cm de espesor, con las caras aserradas y acabado abujardado f ino en la
cara superior, asentadas sobre capa de 5 cm. de  mortero de cemento M-10 ,
incluso  aplicación de lechada en la cara oculta de la losa justo antes de su co-
locación, enlechado de juntas con cemento Portland Clase I y arena silícea lava-
da (1:3) , y juntas de dilatacion cada 6-7 m ó 30 m2, rellenas en mortero elastico
de altas prestaciones tipo MAPEI  base cemento. Totalmente terminado

* 1 20,000 20,000

20,000

E03.04.02.018 m2  Pavim. losas granito gris 30XLLX9 cm abujardado                 

m2 pavimento formado por losas seleccionadas de granito color gris  de 9 cm de
espesor ,tipo los santos o similar a definir por la d.o., con las caras serradas,
acabado abujardado f ino en la cara superior, de 30 cm de anchura y colocadas
a largo libre, asentadas sobre capa de 5 cm. de  mortero de cemento M-10, in-
cluso aplicación de lechada en la cara oculta de la losa justo antes de su colo-
cación, enlechado de juntas con cemento Portland Clase I y arena silícea lavada
(1:3) , y juntas de dilatacion cada 6-7 m ó 30 m2, rellenas en mortero elastico de
altas prestaciones tipo MAPEI  base cemento. Totalmente terminado

* 1 20,000 20,000

20,000

E12.01.01.03W ud  Intervención arqueológica                                       

Ud de intervención arqueológica en el caso en el que tras las excavaciones rea-
lizadas se encuentren restos arqueológicos a valorar.

   * 1 1,000

1,000
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E12.01.01.04W ud  Propuesta de actuación arqueológica                             

Redacción de propuesta de actuación señalando objetivos, y metodología a rea-
lizar para presentar y tramitar ante el Servicio Territorial de Cultura de Burgos y
obtener el permiso correspondiente por parte del órgano competente.

1 1,000

1,000

E12.01.01.05W ud  Informe final actuación arqueológica                            

Redacción de informe f inal arqueológico, con desarrollo y resultados de los tra-
bajos realizados, análisis de materiales, planimetrías y documentación fotográf i-
ca. Incluye limpieza, siglado e inventario de materiales obtenidos así como emba-
laje y entrega al Museo de Burgos.

1 1,000

1,000

E04.02.01.001 t   Mezcla bituminosa en caliente AC 16 Surf D (D-12)               

Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 16 surf D (D-12), con árido siliceo u ofí-
tico, en capa de rodadura, incluso cortes de juntas. Totalmente terminado.

* 1 1,000

1,000

E04.02.01.003 t   Mezcla bituminosa en caliente AC 22  base G (G·20)              

Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 22 base G (G-20), con árido calizo, in-
cluso corte de juntas. Totalmete terminado.

* 1 1,000

1,000

E04.02.01.01W t   Mezcla bituminosa en caliente AC 8 Surf D (D-8)                 

Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 8 surf D (D-8), con árido siliceo u ofíti-
co, en capa de rodadura o zona de pavimentos estanciales, incluso cortes de
juntas. Totalmente terminado.

* 1 1,000

1,000

E04.01.01.001 m2  Riego de adherencia (0,5 Kg/m²)                                 

Riego de adherencia con una dotación de 0,50 Kg por m² de emulsión  C60B3
ADH, incluso protección de bordillos.Totalmente terminado.

* 10 10,000

10,000

E04.01.01.002 m2  Riego de imprimación (1 Kg/m²)                                  

Riego de imprimación con una dotación de 1 Kg. por m² de emulsión C60BF4 IMP,
incluso barrido previo, preparación de la superf icie y protección de bordillos. To-
talmente terminado.

* 10 10,000

10,000
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E10.01.05.001 ud  Cartel rectangular indicador de las obras (3,00x2,10 m)         

Cartel rectangular indicador de las obras, de chapa de aluminio de 2 mm. de es-
pesor de dimensiones 3,00 X 2,10 m., con inscripción según indicaciones del Di-
rector de las obras, incluso cimentación, soporte y anclajes, totalmente coloca-
da.

1 1,000

1,000

ELAR120      ud  Instalación de línea eléctrica                                  

Instalación de 40 ml de línea eléctrica, de cualquier sección, en canalización
existente. Incluso conexionado en puntas con el sistema determinado por Iber-
drola.

  * 1 1,000

1,000

E8001050     PA  Documentación final de obra                                     

Abono íntegro para la realización de documentacion f inal  de la obra realmente
ejecutada, con todos los servicios y toma de datos topográficos f inales, en co-
ordenadas de la red municipal, según indicaciones y normas municipales.

1 1,000

1,000

E12.01.05.001 ud  Reposición de Vértices Topógraficos de alta precisión           

Reposición de Vértices Topográficos de alta precisión según Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas Particulares, trabajos consistentes en Obra Civil. Clavo de
Bronce o Acero inoxidable, arandela según croquis donde se identif ique el nú-
mero de vertice. Suministro y Colocación. Incluso pequeñas demoliciones de pa-
vimento existente y transporte a vertedero autorizado de los materiales resul-
tantes. Terminado.

  * 5 5,000

5,000

E12.01.05.002 ud  Tasa de Reposición de Vértices Topográficos de alta precisión  

Tasa de Abono al Excmo. Ayto. de Burgos para el Cálculo de las coordenadas
del vértice repuesto.

 * 1 1,000

1,000
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