PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

PRESUPUESTO

Caodigo

Descripcion Cantidad Precio Importe

CAPITULO C01 ACTUACION 1: PLAZADEL MiO CID

SUBCAPITULO C01.01 ACTUACIONES PREVIAS

E01.01.05.01N Ud

E02.01.03.01N m3

E01.01.02.010 m2

E02.01.03.02N m3

Desmontaje de tapa en cubierta de contenedores subterraneos de apertura y cierre manual. Incluye la
retirada y el transporte, totalmente terminado.

1,000 318,71 318,71

Base granular con bolo, @80/150 mm, y compactacion al 98% del Proctor Modificado con medios me-
canicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 98%
del Proctor Modificado de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las pro-
piedades resistentes del terreno.

1,408 33,41 47,04

Demolicién de pavimentos en aceras hasta 40cm. de espesor, de baldosas hidraulicas, terrazo, ado-
quin, hormigén, ceramicas, de gres o losa de piedra, incluso base de hormigén, bordillos, rigolas y
corte de pavimentos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camion.

3,800 5,95 22,61

Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactacion al 95% del Proctor Modificado
con medios mecanicos, en tongadas de 20 cm de espesor, incluso humectaciéon y compactacién. To-
talmente terminado.

4,154 12,77 53,05

TOTAL SUBCAPITULO C01.01 ....oucerercrecreennne 441,41

SUBCAPITULO C01.02 PAVIMENTACION

E03.01.01.003 m3

E03.03.01.003 m2

E03.04.02.21N m2

Base granular de zahorra artificial tipo ZA0/20 o ZA 0/32 segun PG3, extendida por medios manuales
ymecanicos, humectada y compactada con rodillo autopropulsado de 2.5T.

0,704 31,64 22,27

Base formada por solera de hormigén en masa de 20N/mm. de Fck con tamafio medio de arido de 30
mm. de 20cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del hormigon, regleado yjuntas.terminada.

7,320 17,98 131,61

m2 pavimento formado por losas seleccionadas de granito color gris o rojo de 7 cm de espesor ,igual
o similar a la existente, con las caras serradas, acabado abujardado en la cara superior, de 40 cm de
anchura ycolocadas a largo libre, asentadas sobre capa de 5 cm. de mortero de cemento M-10, inclu-
so aplicacion de lechada en la cara oculta de la losa justo antes de su colocacion, enlechado de jun-
tas con cemento Portland Clase | y arena silicea lavada (1:3) , y juntas de dilatacion cada 6-7 m 6 30
m2, rellenas en mortero elastico de altas prestaciones tipo MAPEI base cemento. Totalmente termina-
do.

9,000 123,62 1.112,58

TOTAL SUBCAPITULO C01.02.......coonrrrereerernnne 1.266,46
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

PRESUPUESTO

Caodigo

Descripcion

Cantidad Precio

Importe

SUBCAPITULO C01.03 GESTION DE RESIDUOS

E01.01.01.01N t

Transporte de escombro sucio a gestor autorizado de residuos, incluso canon de vertido, con camién
de 10 Tn, en zonas de dificil acceso, justificado mediante los correspondientes albaranes.

0,500 28,74 14,37

TOTAL SUBCAPITULO C01.03eeoeeeeeeeeeeen 14,37

TOTAL CAPITULO CO1 oo 1.722,24
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

PRESUPUESTO

Caodigo

Descripcion Cantidad Precio Importe

CAPITULO C02 ACTUACION 2: PLAZAVEGA

E01.01.05.01N

E02.01.03.01N

E01.01.02.010

E02.01.03.02N

E03.01.01.003

E03.03.01.003

E03.04.01.001

SUBCAPITULO C02.01 ACTUACIONES PREVIAS

ud

m3

m2

m3

Desmontaje de tapa en cubierta de contenedores subterraneos de apertura y cierre manual. Incluye la
retirada y el transporte, totalmente terminado.

1,000 318,71 318,71

Base granular con bolo, @80/150 mm, y compactacion al 98% del Proctor Modificado con medios me-
canicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 98%
del Proctor Modificado de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las pro-
piedades resistentes del terreno.

1,408 33,41 47,04

Demolicién de pavimentos en aceras hasta 40cm. de espesor, de baldosas hidraulicas, terrazo, ado-
quin, hormigén, ceramicas, de gres o losa de piedra, incluso base de hormigén, bordillos, rigolas y
corte de pavimentos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camion.

3,800 5,95 22,61

Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactacion al 95% del Proctor Modificado
con medios mecanicos, en tongadas de 20 cm de espesor, incluso humectaciéon y compactacién. To-
talmente terminado.

4,259 12,77 54,39

TOTAL SUBCAPITULO C02.01 .....ccorerererecrnnnnnes 442,75

SUBCAPITULO C02.02 PAVIMENTACION

m3

m2

m2

Base granular de zahorra artificial tipo ZA0/20 o ZA 0/32 segun PG3, extendida por medios manuales
ymecanicos, humectada y compactada con rodillo autopropulsado de 2.5T.

0,704 31,64 22,27

Base formada por solera de hormigén en masa de 20N/mm. de Fck con tamafio medio de arido de 30
mm. de 20cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del hormigon, regleado yjuntas.terminada.

7,320 17,98 131,61

Pavimento formado por baldosa de terrazo clases UNE-EN UT-7T-B-l segun Norma UNE-EN-
13748-2, de 30x30x4,0 cm., acabado pulido tacos y soles, asentada sobre mortero de cemento M5 de
consistencia pastica, incluso aplicacidn de lechada en la cara oculta de la losa justo antes de su colo-
cacion, rellenado cuidadoso de juntas y juntas de dilatacion cada 25m2 rellenas en mortero elastico
base cemento. Totalmente terminado.

7,320 20,64 151,08

TOTAL SUBCAPITULO C02.02........ccoeurereerrrnnnes 304,96
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

PRESUPUESTO

Caodigo

Descripcion

Cantidad Precio

Importe

SUBCAPITULO C02.03 GESTION DE RESIDUOS

E01.01.01.01N t

Transporte de escombro sucio a gestor autorizado de residuos, incluso canon de vertido, con camién
de 10 Tn, en zonas de dificil acceso, justificado mediante los correspondientes albaranes.

0,500 28,74 14,37

TOTAL SUBCAPITULO C02.03 ..o 14,37

TOTAL CAPITULO CO02.......ceeeeeeeeeeeennn 762,08
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

PRESUPUESTO

Caodigo

Descripcion Cantidad Precio Importe

CAPITULO C03 ACTUACION 3: CALLE SOMBRERERIA

SUBCAPITULO C03.01 ACTUACIONES PREVIAS

E01.01.05.03N Ud

E02.01.03.01N m3

E01.01.02.010 m2

E02.01.03.02N m3

Desmontaje de tapa de cubierta ydel mecanismo de tijera de elevacién de contenedores en contene-
dores subterraneos de apertura ycierre hidraulico, incluida la anulacién del sistema hidraulico. Incluye
la retirada y el transporte, totalmente terminado.

2,000 790,60 1.581,20

Base granular con bolo, @80/150 mm, y compactacion al 98% del Proctor Modificado con medios me-
canicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 98%
del Proctor Modificado de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las pro-
piedades resistentes del terreno.

2,816 33,41 94,08

Demolicién de pavimentos en aceras hasta 40cm. de espesor, de baldosas hidraulicas, terrazo, ado-
quin, hormigén, ceramicas, de gres o losa de piedra, incluso base de hormigén, bordillos, rigolas y
corte de pavimentos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camion.

7,600 5,95 45,22

Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactacion al 95% del Proctor Modificado
con medios mecanicos, en tongadas de 20 cm de espesor, incluso humectaciéon y compactacién. To-
talmente terminado.

8,166 12,77 104,28

TOTAL SUBCAPITULO C03.01 .....ccurerererecrennnne 1.824,78

SUBCAPITULO C03.02 PAVIMENTACION

E03.01.01.003 m3

E03.03.01.003 m2

E03.04.02.23N m2

Base granular de zahorra artificial tipo ZA0/20 o ZA 0/32 segun PG3, extendida por medios manuales
ymecanicos, humectada y compactada con rodillo autopropulsado de 2.5T.

1,408 31,64 4455

Base formada por solera de hormigén en masa de 20N/mm. de Fck con tamafio medio de arido de 30
mm. de 20cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del hormigon, regleado yjuntas.terminada.

14,640 17,98 263,23

Pavimento formado por losas de granito Gris o Rojo de 9 cm de espesor,igual o similar a la existente,
con las cararas aserradas yacabado abujardado fino en la cara superior,de 50 cm.de anchura y largo
libre,asentadas sobre capa de 5 cm.de mortero de cemento M-10, incluso aplicacion de lechada en la
cara oculta de la losa justo antes de su colocacién, enlechado de juntas con cemento Portland Clase |
yarena silicea lavada (1:3) , yjuntas de dilatacion cada 6-7 m 6 30 m2, rellenas en mortero elastico de
altas prestaciones tipo MAPEI base cemento. Totalmente terminado

14,640 127,62 1.868,36

TOTAL SUBCAPITULO C03.02........ooeererrerrnnnnes 2.176,14
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

PRESUPUESTO

Caodigo

Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

SUBCAPITULO C03.03 GESTION DE RESIDUOS

E01.01.01.01N t

Transporte de escombro sucio a gestor autorizado de residuos, incluso canon de vertido, con camién
de 10 Tn, en zonas de dificil acceso, justificado mediante los correspondientes albaranes.

4,000 28,74 114,96

TOTAL SUBCAPITULO C03.03....eeeeeeeeeeeeeereene 114,96

TOTAL CAPITULO CO03....ceeeeeeeeeeeeeeennn 4.115,88
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

PRESUPUESTO

Caodigo

Descripcion Cantidad Precio Importe

CAPITULO C04 ACTUACION 4: AVENIDADEL CID - CALLE SAN JUAN - CALLE CORDON

E01.01.05.01N

E01.01.05.03N

E02.01.03.01N

E02.01.03.02N

E01.01.02.010

E02.01.02.003

E11.00.01.02N

E11.00.01.03N

E08.04.00.004

ud

ud

m3

m3

m2

m3

ud

ud

ud

SUBCAPITULO C04.01 ACTUACIONES PREVIAS

Desmontaje de tapa en cubierta de contenedores subterraneos de apertura y cierre manual. Incluye la
retirada y el transporte, totalmente terminado.

4,000 318,71 1.274,84

Desmontaje de tapa de cubierta ydel mecanismo de tijera de elevacién de contenedores en contene-
dores subterraneos de apertura y cierre hidraulico, incluida la anulacién del sistema hidraulico. Incluye
la retirada y el transporte, totalmente terminado.

2,000 790,60 1.581,20

Base granular con bolo, @80/150 mm, y compactacion al 98% del Proctor Modificado con medios me-
canicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 98%
del Proctor Modificado de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las pro-
piedades resistentes del terreno.

9,856 33,41 329,29

Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactacion al 95% del Proctor Modificado
con medios mecanicos, en tongadas de 20 cm de espesor, incluso humectacion y compactacién. To-
talmente terminado.

28,582 12,77 364,99

Demolicién de pavimentos en aceras hasta 40cm. de espesor, de baldosas hidraulicas, terrazo, ado-
quin, hormigén, ceramicas, de gres o losa de piedra, incluso base de hormigén, bordillos, rigolas y
corte de pavimentos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camion.

234,080 5,95 1.392,78

Excavacién en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, incluso entibacaién, agota-
miento, refino, compactacion del fondo y carga en camién.

88,708 3,84 340,64

Retirada de cabina de teléfonos, incluso acometidas, arranque y posterior traslado a lugar de acopio y
ayudas para servicios afectados. Totalmente terminado.

1,000 384,86 384,86

Traslado de panel publicitario sobre poste con bandera, incluso arranque y posterior colocacién. Total-
mente terminado.

1,000 435,37 435,37

Reubicacion de columna de alumbrado yluminaria existente, de cualquier altura, consistente en soltar
el apoyo de los anclajes existentes al suelo, traslado a taller para lijado y pintado y reubicacion me-
diante grua en su nuevo emplazamiento, incluso anclajes y soportes. Con reutilizaciéon de luminaria
existente. Totalmente montadas.

1,000 230,98 230,98
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

PRESUPUESTO

Caodigo

Descripcion Cantidad Precio Importe

E11.00.01.10W ud

E02.01.03.02N

E02.01.03.003

E06.01.01.01N

E06.01.03.003

E06.01.05.01N

E01.03.01N

Desmontaje y montaje de poste informativo electronico de parada de bus "Tip", incluso cimentacién,
tornilleria, conexionado y montaje. Totalmente terminado.

1,000 47,91 47,91

TOTAL SUBCAPITULO C04.01 ......ccerereereecrnennnes 6.382,86

SUBCAPITULO C04.02 ISLA CONTENEDORES

m3

m3

m2

m3

m3

ud

Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactacion al 95% del Proctor Modificado
con medios mecanicos, en tongadas de 20 cm de espesor, incluso humectaciéon y compactacién. To-
talmente terminado.

7,850 12,77 100,24

Relleno localizado y compactado en zanja con zahorra artificial tipo ZA 0/32 segun PG3, incluso hu-
mectacién, extendido y rasanteado. Terminado.

5,090 17,44 88,77

Malla electrosoldada ME 20x20 @ 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada en obra, en losa maci-
za. Incluso alambre de atar yseparadores.

32,060 3,72 119,26

M3 Suministro y puesta en obra de hormigdn pobre en masa tipo HL-150/P/20 fabricado in situ o prefa-
bricado con cemento CEM-Il, tamafio maximo del arido 20 mm y consistencia plastica, colocado en
fondos de excavacién, a cualquier profundidad, para capa de limpieza ,rellenos y nivelacion.

6,786 57,75 391,89

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, moldeado y vibrado, colocado a cualquier profundi-
dad, con HM-20/9/30/1lb consistencia blanda, totalmente colocado.

15,979 77,09 1.231,82

Bateria hidraulica M10 + M10, o equivalente, que consta de los siguientes equipos:

- Una bateria de hidraulicos formada por 2 M10 o equivalente (2 buzones) con central hidraulica com-
partida y bomba de achique.

- Un contenedor soterrado mecanico tipo Minimaxo equivalente de 3m3 para fraccién vidrio

Contaran con apertura de tapa abatible y accionamiento mediante mando a distancia. Buzdn Tétem
con Central hidraulica auténoma compartida en su interior, buzones en acero inoxidable AISI 304, con
dimensiones: RSU, Organica, Papel Carton: 900x700x900 mm. y EELL: 700x700x900 mm. Boca de en-
trada de residuos: RSU y Organica: Tambor de acero inox. Doble oclusion de 110 litros, Envases: Orifi-
cio circular con obturador 300 mm., Papel: Orificio rectangular 680x150mm. con tapeta inox.

Incluye suministro de los equipos en las ubicaciones definidas por el cliente, instalacion, nivelacién,
conexion, comprobacion y puesta en marcha.

1,000 71.381,97 71.381,97
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

PRESUPUESTO

Caodigo

Descripcion Cantidad Precio Importe

E01.03.02N ud

E10.01.01.01N UD

E08.03.01.01N m

E08.03.01.001 m

E08.03.03.18W ud

Contenedor MINIMAX o equivalente de 3 m3 para vidrio, contenedor interior de acero galvanizado en ca-
liente yremachado, buzon de acero Inox AISI 304 tipo obturador de caucho 180 mm. diametro y dimen-
siones 700x700x994 mm., plataforma peatonal de chapa desbordante 30° cajeada para solar (prof. 30
mm), con sistema de elevacion de doble gancho. Incluye suministro de los equipos en las ubicacio-
nes definidas por el cliente, instalacion, nivelacion, conexiéon, comprobacién y puesta en marcha.

1,000 12.902,94 12.902,94

Bomba de achique de acero inoxidable unilift kp350av de GRUNDFOS 6 equivalente con nivel vertical,
paso de sélidos de 10 mm, potencia 700 W a 230 V capazde impulsar 14 m3/h (3,89 I/s) a 9 m de altu-
ra, con valwula antirretorno de clapeta y tuberia de impulsién 1"1/2 desde pozo hasta salida a desagle
dentro de la arqueta, con clavija schuco para su conexionado eléctrico al lado del pozo asi como linea
de alimentacion 3g1.5, totalmente instalada y terminada.

1,000 1.009,95 1.009,95

Tuberia de PVC de 125 mm. de diametro, con junta elastica, segin Norma 1452 PN-6, incluso cama y
relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.

21,000 11,19 234,99

Tuberia de PVC de 160 mm. de diametro, con junta elastica, segin Norma 1452 PN-6, incluso camay
relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.

8,000 11,19 89,52

Suministro y colocacion de pozo de registro completo prefabricado de saneamiento de PVC DN 1000 y
H= 2,50 m, compuesto de cuerpo en PVC de doble pared, corrugada exterior y lisa interior, y cono re-
ductor a 600 mm en PEAD de alta rigidez equipado opcionalmente con junta de estanqueidad, tipo SA-
NECOR, para tuberia de PVC, con los pates preinstalados tanto en el cuerpo del pozo y cono reductor,
cuyo fondo se fabrique mediante base plastica estanca equipada con la junta de estanqueidad, hormi-
gonada la base para fijarla y con posterior hormigonado interior del fondo del pozo para crear una so-
lera adecuada al paso del agua y exterior en dimensiones suficientes para minimizar el empuje hi-
draulico. Las acometidas se realicen "in situ" mediante clips elastoméricos, a definir en nimero y di-
mensién dependiendo del numero de acometidas a pozo segun la definicion del proyecto, que asegu-
ren la estanqueidad, y el conjunto quede terminado mediante relleno y compactacién lateral del mismo
en torno al pozo hasta el grado exigido, y un acabado de la coronaciéon mediante una losa de hormigén
de reparticion de cargas alrededor de la boca del cono, de dimensiones a definir segun proyecto, sin
que exista contacto entre el cerco y el borde del cono, segun recomendaciones del fabricante. Incluso
marco y tapa de fundicién de D=600 mm. Totalmente ejecutado.

1,000 1.218,81 1.218,81

TOTAL SUBCAPITULO C04.02.........cooerereerrennnes 88.770,16
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

PRESUPUESTO

Caodigo Descripcion Cantidad Precio Importe

SUBCAPITULO C04.03 INSTALACION ELECTRICA

ELARO10 ub Derechos de extension de red segun carta de medios tecnico-econémicos de I-DE.
1,000 101,15 101,15
ELARO020 ub Derechos de conexion segun carta de medios tecnico-econémicos de I-DE.
1,000 7,60 7,60
ELARO30 ub Equipo de proteccion y medida con armario. Homologados por I-DE.
1,000 436,36 436,36
ELARO040 ub Cuadro de proteccion y control formado por:
- Hornacina para condiciones de intemperie.
- Envolvente.

- Descargador de sobretensiones tipos | yll.

- Poder de corte de las protecciones 15 kA

- Interruptor general automatico de 20 A IV.

- 1 salida motor trifasica protegida con guardamotor y diferencial.
- 1 salida trifasica con proteccién magnetotérmica y diferencial.

- Conjunto aparallaje.

1,000 1.503,20 1.503,20

ELARO050 ub Puesta a tierra con 40 metros de conductor de cobre desnudo de 50mm2 y 5 picas de acero cobrizado
de altura 2 metros y diametro 14.3 mm, hincadas y conexionadas con soldadura aluminotérmica al
electrodo horizontal.

1,000 462,34 462,34
ELARO060 ML Linea multipolar de 4x2.5mm2 RV-K instalado en canalizacién aérea o subterranea existente.

8,000 4,12 32,96
ELAROQ70 ML Linea multipolar de 5x2.5mm2 RV-K instalado en canalizacién aérea o subterranea existente.

1,000 4,57 4,57
ELARO080 ML Tubo rigido de PVC d=20 mm para canalizacién de conductores, incluso soportes y anclajes, instala-

do.

8,000 5,11 40,88
ELARO090 ub Boletin de baja tensién emitido por instalador autorizado.

1,000 70,00 70,00
E08.06.01.017 m Canalizacion en acometidas para la red de energia electrica, formada por un tubo de P.E. de 110mm

de diametro, en zanja de 60 x 90 cm., Incluso excavacion y transporte a vertedero de materiales so-
brantes, cama y proteccién con hormigén HNE/15/P/30 y alambre guia.Terminada

10,000 28,76 287,60
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

PRESUPUESTO

Caodigo

Descripcion Cantidad Precio Importe

E08.06.02.001

E01.01.03.001

E01.01.03.008

E08.04.01.003

E08.04.01.010

ELAR100

ELAR110

E08.04.01.22N

ud

Arqueta tipo "AG-M2-T2", en aceras , para la red de energia electrica, de dimensiones especificadas en
planos de energia eléctrica, con marco y tapa de fundicion de 65 x 65 para rellenear con pavimento, ,
incluso marcado con chorro de arena de la inicial del servicio suministrado, E= energia eléctrica), eje-
cutada en fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, incluso excavacion, transporte y relleno de
tierras, transporte a vertedero de material sobrante, y enfoscado interior. totalmente terminada.

1,000 410,85 410,85

TOTAL SUBCAPITULO C04.03.......cooneererrerernnne 3.357,51

SUBCAPITULO C04.04 REPOSICION DE SERVICIOS
APARTADO C04.04.01 ALUMBRADO

m

ud

ud

ud

ud

ud

Demolicién de canalizacién hasta 8 tubos de red de energia eléctrica, alumbrado, telecomunicaciones
consistente en la retirada de los tubos sin senvicio, y suministro y colocacion de tubos nuevos necesa-
rios para el manteniendo del cableado de la red en funcionamiento, aporte de dos tubos 160 mm
(450Nw), incluye la excavacién en cualquier tipo de terreno, hasta la rasante de la nueva red, por me-
dios mecanicos y manuales, entibacion, agotamiento, refino, compactacién del fondo, limpieza, retira-
da de escombros ytransporte de los productos resultantes a gestor autorizado.

25,000 23,01 575,25

Demolicion de arquetas existentes, cualquiera que sea su ubicacion. Trabajos consistentes en la reti-
rada ytransporte de arqueta de registro a vertedero o gestor de residuos autorizado, todo tipo de exca-
vaciones o yrellenos posteriores, totalmente terminado.

1,000 14,57 14,57

Canalizacion formada por cuatro tubos de P.E. de doble capa, la exterior corrugada vy la interior lisa, de
110 mm. de diametro, incluso excavacién, colocacion de tubos, relleno y compactaciéon de la zanja,
transporte de materiales sobrantes a vertedero yalambre guia. Terminado.

28,000 30,40 851,20

Arqueta de 40x40x60 cm., en hormigén en masa, para alumbrado publico, incluso marco ytapa de fun-
dicién ductil de cierre estanco. Enfoscada y totalmente terminada.

3,000 160,07 480,21

Instalacién de 40 ml de linea trifasica de alumbrado publico, de cualquier seccidén, en canalizacion
existente. Incluso conexionado en puntas con el sistema determinado por el Ayjuntamiento.

2,000 256,38 512,76

Instalacién de 40 ml de conductor de cobre desnudo de 50mm2 para puesta a tierra de alumbrado pu-
blico. Incluso conexionado en puntas con el sistema determinado por el Ayuntamiento.

1,000 206,31 206,31

Cimentacion de columnas de 80x80x120, en hormigdén en masa de 20 N/mm2 de Fck con T.M. de ari-
do 30 mm., incluso excavacion, transporte de materiales sobrantes a vertedero, tubo de acometida y
pernos de anclaje. Terminado.

2,000 137,46 274,92
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

PRESUPUESTO

Caodigo

Descripcion Cantidad Precio Importe

E01.01.03.001

TOTAL APARTADO C04.04.01 .......ccoveerrriernmrmsnenssnnnas 2.915,22

APARTADO C04.04.02 TELECOMUNICACIONES

m

E08.05.01.012 m

E08.05.02.002 ud

ELAR200

ub

Demolicién de canalizacién hasta 8 tubos de red de energia eléctrica, alumbrado, telecomunicaciones
consistente en la retirada de los tubos sin senvicio, y suministro y colocacion de tubos nuevos necesa-
rios para el manteniendo del cableado de la red en funcionamiento, aporte de dos tubos 160 mm
(450Nw), incluye la excavacién en cualquier tipo de terreno, hasta la rasante de la nueva red, por me-
dios mecanicos y manuales, entibacion, agotamiento, refino, compactacién del fondo, limpieza, retira-
da de escombros ytransporte de los productos resultantes a gestor autorizado.

29,000 23,01 667,29

Canalizacion de telecomunicaciones, formada por 6 tubos de PE 110 mm., incluso excavacion, trans-
porte del material sobrante a vertedero, relleno, proteccion con Hormigén HNE-15/P/30/1IB, alambre
guia yseparadores de tubo. Terminada.

32,000 43,48 1.391,36

Arqueta para la red de telecomunicaciones municipal de 60x60 cm. realizada con hormigon
HM-20/P/30/llb con marco y tapa de fundicion ductil de C-250, incluso excavacion, transporte de mate-
riales a vertedero. Totalmente terminado.

3,000 417,97 1.253,91

Instalacién en canalizacidon existente de 40 ml de linea de FO de las caracteristicas definidas por el
Ayuntamiento. Incluso conexionado con la red existente y realizacidn de pruebas de reflectometria.

2,000 599,56 1.199,12
TOTAL APARTADO C04.04.02...........cccvemruermernranns 4.511,68
TOTAL SUBCAPITULO C04.04........oconreeemreennees 7.426,90
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

PRESUPUESTO

Caodigo

Descripcion Cantidad Precio Importe

SUBCAPITULO C04.05 PAVIMENTACION

E03.01.01.003 m3

E03.03.01.003 m2

E03.04.04.002 m2

E03.04.02.23N m2

E03.04.02.008 m2

Base granular de zahorra artificial tipo ZA0/20 o ZA 0/32 segun PG3, extendida por medios manuales
ymecanicos, humectada y compactada con rodillo autopropulsado de 2.5T.

14,788 31,64 467,89

Base formada por solera de hormigén en masa de 20N/mm. de Fck con tamafio medio de arido de 30
mm. de 20cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del hormigon, regleado yjuntas.terminada.

73,940 17,98 1.329,44

m2 pavimento formado por adoquin de granito rdstico 10x10x10 cm, incluso 4 cm de mortero de ce-
mento M-7.5para asiento, aplicacién de lechada en la cara oculta del adoquin justo antes de su colo-
cacion yrecebado yjuntas de dilatacion cada 25m2 rellenas en mortero elastico de altas prestaciones
tipo MAPEI base cemento, totalmente terminado

21,600 23,62 510,19

Pavimento formado por losas de granito Gris o Rojo de 9 cm de espesor,igual o similar a la existente,
con las cararas aserradas yacabado abujardado fino en la cara superior, de 50 cm.de anchura y largo
libre,asentadas sobre capa de 5 cm.de mortero de cemento M-10, incluso aplicacion de lechada en la
cara oculta de la losa justo antes de su colocacién, enlechado de juntas con cemento Portland Clase |
yarena silicea lavada (1:3) , yjuntas de dilatacion cada 6-7 m 6 30 m2, rellenas en mortero elastico de
altas prestaciones tipo MAPEI base cemento. Totalmente terminado

84,440 127,62 10.776,23

Pavimento formado por losas seleccionadas de piedra caliza de 50x largo libre y 9cm. de espesor,
con las caras aserradas yacabado abujardado en la cara superior, asentadas sobre capa de 5 cm. de
mortero de cemento M-10, incluso aplicacion de lechada en la cara oculta de la losa justo antes de su
colocacién, enlechado de juntas con cemento Portland Clase | yarena silicea lavada (1:3) ,y juntas de
dilatacion cada 6-7 m 6 30 m2, rellenas en mortero elastico de altas prestaciones tipo MAPEI base ce-
mento. Totalmente terminado

150,720 143,55 21.635,86

TOTAL SUBCAPITULO C04.05.......coooeeereeeernnnnnes 34.719,61
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

PRESUPUESTO

Caodigo

Descripcion Cantidad Precio Importe

E12.01.01.01W

E12.01.01.02W

E03.02.03.001

E03.02.01.003

E03.02.02.007

E03.04.03.02N

E03.03.01.003

E04.02.02.01N

SUBCAPITULO C04.06 OTROS

ud

ud

m2

m2

m2

Sondeo para estudio arqueoldgico de 3x2 m de superficie en las areas en las que se posicionan los
contenedores de nueva planta, realizado mediante excavacion mecanica o manual (si fuera necesario
o si quedaran al descubierto evidencias arqueolégicas), con objeto de comprobar la secuencia estrati-
grafica subyacente y establecer las medidas oportunas de cara a la ejecucion de la excavacién de la
zanja necesaria para ubicar la estructura de los contenedores. Incluye toma de datos para redaccién
de informe final y redaccién de fichas UUEE. Incluso parte proporcional de corte, demolicion de pavi-
mento, vallas de proteccion durante el periodo en que se encuentre abierto, y posterior relleno de la ex-
cavacion, totalmente ejecutado.

1,000 724,05 724,05

Supervisién de los movimientos de tierra relacionados con la excavacién total del espacio destinado a
los nuevos contenedores o a la ampliacion de Iso existentes. Incluye toma de datos para redaccion de
informe final yredaccién de fichas UUEE. No incluye medios técnicos ni personales para la ejecucion
de la excavacion.

1,000 288,40 288,40

Rigola de hormigon fabricada in situ, junto a bordillo existente, de hormigén HM-20/p/30/1lb vibrado, in-
cluso excavacion necesaria, rejuntado y limpieza.

9,000 14,75 132,75

Bordillo prefabricado de hormigén para encintados, tipo A-1, segun Norma UNE-127025, de
20x14x100 cm, incluso excavacion manual, cimiento de hormigéon HM-20/P/llb y mortero de asiento y
rejuntado. Totalmente terminado.

9,000 14,35 129,15

Bordillo recto de granito serrado en todas sus caras yabujardado en las caras vistas, de 25x15 cm., in-
cluso excavacion manual, cimiento de 15 cm. de espesor de hormigén en masa HM-20/P/30/llb y mor-
tero de asiento yrejuntado. Totalmente terminado.

4,000 34,34 137,36

Pavimento formado por adoquin prefabricado "zig-zag" de hormigén de 20x10x8 cm., marcado K-B-I, in-
cluso 4 cm. de mortero de cemento M-7,5 ,para asiento, y aplicacion de lechada en la cara oculta del
adoquin justo antes de su colocacion, recebado de juntas. Totalmente terminado.

4,000 20,63 82,52

Base formada por solera de hormigén en masa de 20N/mm. de Fck con tamafio medio de arido de 30
mm. de 20cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del hormigon, regleado yjuntas.terminada.

4,000 17,98 71,92

Capa de 10 cm de espesor de mezcla bituminosa en frio de composicion densa, tipo DF12, con arido
granitico yemulsién bituminosa. El precio no incluye la capa base.

4,000 10,71 42,84

TOTAL SUBCAPITULO C04.06.........cooererrernrnnnes 1.608,99
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

PRESUPUESTO

Caodigo Descripcion Cantidad Precio Importe

SUBCAPITULO C04.07 GESTION DE RESIDUOS

E01.01.01.01N t Transporte de escombro sucio a gestor autorizado de residuos, incluso canon de vertido, con camién
de 10 Tn, en zonas de dificil acceso, justificado mediante los correspondientes albaranes.

6,000 28,74 172,44
E01.01.01.003 t Transporte de escombro limpio a gestor autorizado de residuos, incluso canon de vertido, justificado
mediante los correspondientes albaranes.
458,611 8,29 3.801,89
TOTAL SUBCAPITULO C04.07 ....ceeeereeeeereeecenne 3.974,33
TOTAL CAPITULO CO4..........cocvmeeeereeceeneenne 146.240,36
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

PRESUPUESTO

Caodigo Descripcion Cantidad Precio Importe

CAPITULO C05 ACTUACION 5: CALLE LAIN CALVO

SUBCAPITULO C05.01 ACTUACIONES PREVIAS

E02.01.03.01N m3 Base granular con bolo, @80/150 mm, y compactacion al 98% del Proctor Modificado con medios me-
canicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 98%
del Proctor Modificado de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las pro-
piedades resistentes del terreno.

2,816 33,41 94,08

E01.01.05.01N Ud Desmontaje de tapa en cubierta de contenedores subterraneos de apertura y cierre manual. Incluye la
retirada y el transporte, totalmente terminado.

4,000 318,71 1.274,84

E01.01.05.02N Ud Desmontaje de revestimiento metalico en le interior de los fosos subterraneos de apertura y cierre ma-
nual. Incluye la retirada y el transporte, totalmente terminado.

2,000 374,77 749,54

E02.01.03.02N m3 Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactacion al 95% del Proctor Modificado
con medios mecanicos, en tongadas de 20 cm de espesor, incluso humectaciéon y compactacién. To-
talmente terminado.

8,166 12,77 104,28

E01.01.02.010 m2 Demolicién de pavimentos en aceras hasta 40cm. de espesor, de baldosas hidraulicas, terrazo, ado-
quin, hormigén, ceramicas, de gres o losa de piedra, incluso base de hormigén, bordillos, rigolas y
corte de pavimentos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camion.

112,760 5,95 670,92

E01.01.02.007 m3 Demoliciéon de macizos de hormigdén, por medios mecanicos, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga y carga a camion.

8,704 36,87 320,92

E02.01.02.003 m3 Excavacién en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, incluso entibacaién, agota-
miento, refino, compactacion del fondo y carga en camién.

69,808 3,84 268,06

TOTAL SUBCAPITULO C05.01 ......cuemerererecrnnnnnes 3.482,64
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

PRESUPUESTO

Caodigo

Descripcion Cantidad Precio Importe

E02.01.03.02N

E02.01.03.003

E06.01.01.01N

E06.01.03.003

E06.01.05.01N

E01.03.01N

E01.03.02N

SUBCAPITULO C05.02 ISLA CONTENEDORES

m3

m3

m2

m3

m3

ud

ud

Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactacion al 95% del Proctor Modificado
con medios mecanicos, en tongadas de 20 cm de espesor, incluso humectaciéon y compactacién. To-
talmente terminado.

7,250 12,77 92,58

Relleno localizado y compactado en zanja con zahorra artificial tipo ZA 0/32 segun PG3, incluso hu-
mectacién, extendido y rasanteado. Terminado.

5,027 17,44 87,67

Malla electrosoldada ME 20x20 @ 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada en obra, en losa maci-
za. Incluso alambre de atar yseparadores.

31,660 3,72 117,78

M3 Suministro y puesta en obra de hormigdn pobre en masa tipo HL-150/P/20 fabricado in situ o prefa-
bricado con cemento CEM-Il, tamafio maximo del arido 20 mm y consistencia plastica, colocado en
fondos de excavacién, a cualquier profundidad, para capa de limpieza ,rellenos y nivelacion.

6,702 57,75 387,04

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, moldeado y vibrado, colocado a cualquier profundi-
dad, con HM-20/9/30/1lb consistencia blanda, totalmente colocado.

18,157 77,09 1.399,72

Bateria hidraulica M10 + M10, o equivalente, que consta de los siguientes equipos:

- Una bateria de hidraulicos formada por 2 M10 o equivalente (2 buzones) con central hidraulica com-
partida y bomba de achique.

- Un contenedor soterrado mecanico tipo Minimax o equivalente de 3m3 para fraccién vidrio

Contaran con apertura de tapa abatible y accionamiento mediante mando a distancia. Buzdn Tétem
con Central hidraulica auténoma compartida en su interior, buzones en acero inoxidable AISI 304, con
dimensiones: RSU, Organica, Papel Carton: 900x700x900 mm. y EELL: 700x700x900 mm. Boca de en-
trada de residuos: RSU y Organica: Tambor de acero inox. Doble oclusion de 110 litros, Envases: Orifi-
cio circular con obturador 300 mm., Papel: Orificio rectangular 680x150mm. con tapeta inox.

Incluye suministro de los equipos en las ubicaciones definidas por el cliente, instalacion, nivelacién,
conexion, comprobacion y puesta en marcha.

1,000 71.381,97 71.381,97

Contenedor MINIMAX o equivalente de 3 m3 para vidrio, contenedor interior de acero galvanizado en ca-
liente yremachado, buzon de acero Inox AISI 304 tipo obturador de caucho 180 mm. diametro y dimen-
siones 700x700x994 mm., plataforma peatonal de chapa desbordante 30° cajeada para solar (prof. 30
mm), con sistema de elevacion de doble gancho. Incluye suministro de los equipos en las ubicacio-
nes definidas por el cliente, instalacion, nivelacion, conexiéon, comprobacién y puesta en marcha.

1,000 12.902,94 12.902,94
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

PRESUPUESTO

Caodigo

Descripcion Cantidad Precio Importe

E10.01.01.01N UD

E08.03.01.01N m

E08.03.01.001 m

E08.03.03.18W ud

Bomba de achique de acero inoxidable unilift kp350av de GRUNDFOS 6 equivalente con nivel vertical,
paso de sélidos de 10 mm, potencia 700 W a 230 V capazde impulsar 14 m3/h (3,89 I/s) a 9 m de altu-
ra, con valwula antirretorno de clapeta y tuberia de impulsién 1"1/2 desde pozo hasta salida a desaglie
dentro de la arqueta, con clavija schuco para su conexionado eléctrico al lado del pozo asi como linea
de alimentacion 3g1.5, totalmente instalada y terminada.

1,000 1.009,95 1.009,95

Tuberia de PVC de 125 mm. de diametro, con junta elastica, segin Norma 1452 PN-6, incluso cama y
relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.

15,000 11,19 167,85

Tuberia de PVC de 160 mm. de diametro, con junta elastica, segin Norma 1452 PN-6, incluso camay
relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.

6,000 11,19 67,14

Suministro y colocacion de pozo de registro completo prefabricado de saneamiento de PVC DN 1000 y
H= 2,50 m, compuesto de cuerpo en PVC de doble pared, corrugada exterior y lisa interior, y cono re-
ductor a 600 mm en PEAD de alta rigidez equipado opcionalmente con junta de estanqueidad, tipo SA-
NECOR, para tuberia de PVC, con los pates preinstalados tanto en el cuerpo del pozo y cono reductor,
cuyo fondo se fabrique mediante base plastica estanca equipada con la junta de estanqueidad, hormi-
gonada la base para fijarla y con posterior hormigonado interior del fondo del pozo para crear una so-
lera adecuada al paso del agua y exterior en dimensiones suficientes para minimizar el empuje hi-
draulico. Las acometidas se realicen "in situ" mediante clips elastoméricos, a definir en nimero y di-
mensién dependiendo del numero de acometidas a pozo segun la definicion del proyecto, que asegu-
ren la estanqueidad, y el conjunto quede terminado mediante relleno y compactacién lateral del mismo
en torno al pozo hasta el grado exigido, y un acabado de la coronaciéon mediante una losa de hormigén
de reparticion de cargas alrededor de la boca del cono, de dimensiones a definir segun proyecto, sin
que exista contacto entre el cerco y el borde del cono, segun recomendaciones del fabricante. Incluso
marco y tapa de fundicién de D=600 mm. Totalmente ejecutado.

2,000 1.218,81 2.437,62

TOTAL SUBCAPITULO C05.02.........coeereueernnnnnes 90.052,26
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

PRESUPUESTO

Caodigo Descripcion Cantidad Precio Importe

SUBCAPITULO C05.03 INSTALACION ELECTRICA

ELARO10 ub Derechos de extension de red segun carta de medios tecnico-econémicos de I-DE.
1,000 101,15 101,15
ELARO020 ub Derechos de conexion segun carta de medios tecnico-econémicos de I-DE.
1,000 7,60 7,60
ELARO30 ub Equipo de proteccion y medida con armario. Homologados por I-DE.
1,000 436,36 436,36
ELARO040 ub Cuadro de proteccion y control formado por:
- Hornacina para condiciones de intemperie.
- Envolvente.

- Descargador de sobretensiones tipos | yll.

- Poder de corte de las protecciones 15 kA

- Interruptor general automatico de 20 A IV.

- 1 salida motor trifasica protegida con guardamotor y diferencial.
- 1 salida trifasica con proteccién magnetotérmica y diferencial.

- Conjunto aparallaje.

1,000 1.503,20 1.503,20

ELARO050 ub Puesta a tierra con 40 metros de conductor de cobre desnudo de 50mm2 y 5 picas de acero cobrizado
de altura 2 metros y diametro 14.3 mm, hincadas y conexionadas con soldadura aluminotérmica al
electrodo horizontal.

1,000 462,34 462,34
ELARO060 ML Linea multipolar de 4x2.5mm2 RV-K instalado en canalizacién aérea o subterranea existente.

8,000 4,12 32,96
ELAROQ70 ML Linea multipolar de 5x2.5mm2 RV-K instalado en canalizacién aérea o subterranea existente.

1,000 4,57 4,57
ELARO080 ML Tubo rigido de PVC d=20 mm para canalizacién de conductores, incluso soportes y anclajes, instala-

do.

8,000 5,11 40,88
ELARO090 ub Boletin de baja tensién emitido por instalador autorizado.

1,000 70,00 70,00
E08.06.01.017 m Canalizacion en acometidas para la red de energia electrica, formada por un tubo de P.E. de 110mm

de diametro, en zanja de 60 x 90 cm., Incluso excavacion y transporte a vertedero de materiales so-
brantes, cama y proteccién con hormigén HNE/15/P/30 y alambre guia.Terminada

8,000 28,76 230,08
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

PRESUPUESTO

Caodigo

Descripcion Cantidad Precio Importe

E08.06.02.001 ud

Arqueta tipo "AG-M2-T2", en aceras , para la red de energia electrica, de dimensiones especificadas en
planos de energia eléctrica, con marco y tapa de fundicion de 65 x 65 para rellenear con pavimento, ,
incluso marcado con chorro de arena de la inicial del servicio suministrado, E= energia eléctrica), eje-
cutada en fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, incluso excavacion, transporte y relleno de
tierras, transporte a vertedero de material sobrante, y enfoscado interior. totalmente terminada.

1,000 410,85 410,85

TOTAL SUBCAPITULO C05.03.....coeeeeeeeeeeeereene 3.299,99

SUBCAPITULO C05.04 REPOSICION SERVICIOS
APARTADO C05.04.01 SANEAMIENTO

E01.01.03.015 ud

E08.03.04.005 ud

E08.03.01.002 m

Demolicidon de sumideros existentes, cualquiera que sea su ubicacion. Trabajos consistentes en la re-
tirada y transporte del sumidero, arqueta ytuberias a vertedero o gestor de residuos autorizado, todo ti-
po de excavaciones o yrellenos posteriores, incluso desconexion del colector principal y sellado de di-
cha conexién segun Aguas de Burgos, totalmente terminado.

1,000 55,26 55,26

Sumidero sifénico segun normalizacion con marco y rejilla abatible de fundicién, tipo ISS10 , de 50x30
cm, cajon prefabricado FCK 40 N/mm?, y piezas especiales de conexidon. Totalmente terminado.

1,000 188,11 188,11

Tuberia de PVC de 200 mm. de diametro, con junta elastica, segin Norma 1452 PN-6, incluso camay
relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.

9,000 15,26 137,34
TOTAL APARTADO C05.04.01.........ccermremrnemenrannns 380,71
TOTAL SUBCAPITULO C05.04........ooooureeemreennnees 380,71
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

PRESUPUESTO

Caodigo

Descripcion Cantidad Precio Importe

SUBCAPITULO C05.05 PAVIMENTACION

E03.01.01.003 m3

E03.03.01.003 m2

E03.04.02.23N m2

E03.04.04.007 m2

Base granular de zahorra artificial tipo ZA0/20 o ZA 0/32 segun PG3, extendida por medios manuales
ymecanicos, humectada y compactada con rodillo autopropulsado de 2.5T.

4,708 31,64 148,96

Base formada por solera de hormigén en masa de 20N/mm. de Fck con tamafio medio de arido de 30
mm. de 20cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del hormigon, regleado yjuntas.terminada.

31,140 17,98 559,90

Pavimento formado por losas de granito Gris o Rojo de 9 cm de espesor,igual o similar a la existente,
con las cararas aserradas yacabado abujardado fino en la cara superior, de 50 cm.de anchura y largo
libre,asentadas sobre capa de 5 cm.de mortero de cemento M-10, incluso aplicacion de lechada en la
cara oculta de la losa justo antes de su colocacién, enlechado de juntas con cemento Portland Clase |
yarena silicea lavada (1:3) , yjuntas de dilatacion cada 6-7 m 6 30 m2, rellenas en mortero elastico de
altas prestaciones tipo MAPEI base cemento. Totalmente terminado

121,520 127,62 15.508,38

M2 de adoquin ceramico klinker de 6,0 cm., de espesor, colocado con junta de 8mm. asentada sobre
capa de mortero seco de cemento M-7.5, para asiento, aplicacién de lechada en la cara oculta del ado-
quin justo antes de su colocacién y recebado y juntas de dilatacion cada 25m2 rellenas en mortero
elastico de altas prestaciones tipo MAPEI base cemento, totalmente terminado

9,120 67,58 616,33

TOTAL SUBCAPITULO C05.05.......cooneeureuercrnnnnnes 16.833,57

SUBCAPITULO C05.06 OTROS

E12.01.01.02W ud

Supervisién de los movimientos de tierra relacionados con la excavacién total del espacio destinado a
los nuevos contenedores o a la ampliacion de Iso existentes. Incluye toma de datos para redaccion de
informe final yredaccién de fichas UUEE. No incluye medios técnicos ni personales para la ejecucion
de la excavacion.

1,000 288,40 288,40

TOTAL SUBCAPITULO C05.06.....ooueeeeeeeererreene 288,40
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

PRESUPUESTO

Caodigo Descripcion Cantidad Precio Importe

SUBCAPITULO C05.07 GESTION DE RESIDUOS

E01.01.01.01N t Transporte de escombro sucio a gestor autorizado de residuos, incluso canon de vertido, con camién
de 10 Tn, en zonas de dificil acceso, justificado mediante los correspondientes albaranes.

2,000 28,74 57,48
E01.01.01.003 t Transporte de escombro limpio a gestor autorizado de residuos, incluso canon de vertido, justificado
mediante los correspondientes albaranes.
277,810 8,29 2.303,04
TOTAL SUBCAPITULO C05.07 ...oeeeerereeeereeecenene 2.360,52
TOTAL CAPITULO CO5.......cceermreeereeceeeennes 116.698,09
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

PRESUPUESTO

Caodigo

Descripcion Cantidad Precio Importe

CAPITULO C06 ACTUACION 6: CALLE SAN ESTEBAN

E01.01.05.03N

E02.01.03.01N

E02.01.03.02N

E01.01.02.008

E01.01.02.010

E02.01.02.002

E02.01.02.003

ud

m3

m3

m3

m2

m3

m3

SUBCAPITULO C06.01 ACTUACIONES PREVIAS

Desmontaje de tapa de cubierta ydel mecanismo de tijera de elevacién de contenedores en contene-
dores subterraneos de apertura ycierre hidraulico, incluida la anulacién del sistema hidraulico. Incluye
la retirada y el transporte, totalmente terminado.

4,000 790,60 3.162,40

Base granular con bolo, @80/150 mm, y compactacion al 98% del Proctor Modificado con medios me-
canicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 98%
del Proctor Modificado de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las pro-
piedades resistentes del terreno.

5,632 33,41 188,17

Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactacion al 95% del Proctor Modificado
con medios mecanicos, en tongadas de 20 cm de espesor, incluso humectaciéon y compactacién. To-
talmente terminado.

16,333 12,77 208,57

Demoliciéon de muro de hormigdn o cerramiento de mamposteria , de cualquier dimensién, incluso ci-
mentaciones, y ejecucion de remates en las zonas extremas de la demolicion, y carga sobre camion
de escombros. Terminado

12,000 35,14 421,68

Demolicién de pavimentos en aceras hasta 40cm. de espesor, de baldosas hidraulicas, terrazo, ado-
quin, hormigén, ceramicas, de gres o losa de piedra, incluso base de hormigén, bordillos, rigolas y
corte de pavimentos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camion.

203,000 5,95 1.207,85

Excavacién en la traza, en cualquier tipo de terreno, incluso refino, humectacion, compactacién de la
explanada y carga sobre camion de los terrenos resultantes de la excavacidn. Terminado.

114,750 2,46 282,29

Excavacién en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, incluso entibacaién, agota-
miento, refino, compactacion del fondo y carga en camién.

89,404 3,84 343,31

TOTAL SUBCAPITULO C06.01 .......coomreeerecrennnne 5.814,27
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

PRESUPUESTO

Caodigo

Descripcion Cantidad Precio Importe

E02.01.03.02N

E02.01.03.003

E06.01.01.01N

E06.01.03.003

E06.01.05.01N

E01.03.01N

E01.03.02N

SUBCAPITULO C06.02 ISLA CONTENEDORES

m3

m3

m2

m3

m3

ud

ud

Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactacion al 95% del Proctor Modificado
con medios mecanicos, en tongadas de 20 cm de espesor, incluso humectaciéon y compactacién. To-
talmente terminado.

8,750 12,77 111,74

Relleno localizado y compactado en zanja con zahorra artificial tipo ZA 0/32 segun PG3, incluso hu-
mectacién, extendido y rasanteado. Terminado.

5,027 17,44 87,67

Malla electrosoldada ME 20x20 @ 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada en obra, en losa maci-
za. Incluso alambre de atar yseparadores.

31,660 3,72 117,78

M3 Suministro y puesta en obra de hormigdn pobre en masa tipo HL-150/P/20 fabricado in situ o prefa-
bricado con cemento CEM-Il, tamafio maximo del arido 20 mm y consistencia plastica, colocado en
fondos de excavacién, a cualquier profundidad, para capa de limpieza ,rellenos y nivelacion.

6,702 57,75 387,04

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, moldeado y vibrado, colocado a cualquier profundi-
dad, con HM-20/9/30/1lb consistencia blanda, totalmente colocado.

18,157 77,09 1.399,72

Bateria hidraulica M10 + M10, o equivalente, que consta de los siguientes equipos:

- Una bateria de hidraulicos formada por 2 M10 o equivalente (2 buzones) con central hidraulica com-
partida y bomba de achique.

- Un contenedor soterrado mecanico tipo Minimax o equivalente de 3m3 para fraccién vidrio

Contaran con apertura de tapa abatible y accionamiento mediante mando a distancia. Buzdn Tétem
con Central hidraulica auténoma compartida en su interior, buzones en acero inoxidable AISI 304, con
dimensiones: RSU, Organica, Papel Carton: 900x700x900 mm. y EELL: 700x700x900 mm. Boca de en-
trada de residuos: RSU y Organica: Tambor de acero inox. Doble oclusion de 110 litros, Envases: Orifi-
cio circular con obturador 300 mm., Papel: Orificio rectangular 680x150mm. con tapeta inox.

Incluye suministro de los equipos en las ubicaciones definidas por el cliente, instalacion, nivelacién,
conexion, comprobacion y puesta en marcha.

1,000 71.381,97 71.381,97

Contenedor MINIMAX o equivalente de 3 m3 para vidrio, contenedor interior de acero galvanizado en ca-
liente yremachado, buzon de acero Inox AISI 304 tipo obturador de caucho 180 mm. diametro y dimen-
siones 700x700x994 mm., plataforma peatonal de chapa desbordante 30° cajeada para solar (prof. 30
mm), con sistema de elevacion de doble gancho. Incluye suministro de los equipos en las ubicacio-
nes definidas por el cliente, instalacion, nivelacion, conexiéon, comprobacién y puesta en marcha.

1,000 12.902,94 12.902,94
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

PRESUPUESTO

Caodigo

Descripcion Cantidad Precio Importe

E10.01.01.01N UD

E08.03.01.01N m

E08.03.01.001 m

E08.03.03.18W ud

Bomba de achique de acero inoxidable unilift kp350av de GRUNDFOS 6 equivalente con nivel vertical,
paso de sélidos de 10 mm, potencia 700 W a 230 V capazde impulsar 14 m3/h (3,89 I/s) a 9 m de altu-
ra, con valwula antirretorno de clapeta y tuberia de impulsién 1"1/2 desde pozo hasta salida a desaglie
dentro de la arqueta, con clavija schuco para su conexionado eléctrico al lado del pozo asi como linea
de alimentacion 3g1.5, totalmente instalada y terminada.

1,000 1.009,95 1.009,95

Tuberia de PVC de 125 mm. de diametro, con junta elastica, segin Norma 1452 PN-6, incluso cama y
relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.

15,000 11,19 167,85

Tuberia de PVC de 160 mm. de diametro, con junta elastica, segin Norma 1452 PN-6, incluso camay
relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.

11,000 11,19 123,09

Suministro y colocacion de pozo de registro completo prefabricado de saneamiento de PVC DN 1000 y
H= 2,50 m, compuesto de cuerpo en PVC de doble pared, corrugada exterior y lisa interior, y cono re-
ductor a 600 mm en PEAD de alta rigidez equipado opcionalmente con junta de estanqueidad, tipo SA-
NECOR, para tuberia de PVC, con los pates preinstalados tanto en el cuerpo del pozo y cono reductor,
cuyo fondo se fabrique mediante base plastica estanca equipada con la junta de estanqueidad, hormi-
gonada la base para fijarla y con posterior hormigonado interior del fondo del pozo para crear una so-
lera adecuada al paso del agua y exterior en dimensiones suficientes para minimizar el empuje hi-
draulico. Las acometidas se realicen "in situ" mediante clips elastoméricos, a definir en nimero y di-
mensién dependiendo del numero de acometidas a pozo segun la definicion del proyecto, que asegu-
ren la estanqueidad, y el conjunto quede terminado mediante relleno y compactacién lateral del mismo
en torno al pozo hasta el grado exigido, y un acabado de la coronaciéon mediante una losa de hormigén
de reparticion de cargas alrededor de la boca del cono, de dimensiones a definir segun proyecto, sin
que exista contacto entre el cerco y el borde del cono, segun recomendaciones del fabricante. Incluso
marco y tapa de fundicién de D=600 mm. Totalmente ejecutado.

1,000 1.218,81 1.218,81

TOTAL SUBCAPITULO C06.02.........cooooreueerrnnnnes 88.908,56
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

PRESUPUESTO

Caodigo Descripcion Cantidad Precio Importe

SUBCAPITULO C06.03 INSTALACION ELECTRICA

ELARO10 ub Derechos de extension de red segun carta de medios tecnico-econémicos de I-DE.
1,000 101,15 101,15
ELARO020 ub Derechos de conexion segun carta de medios tecnico-econémicos de I-DE.
1,000 7,60 7,60
ELARO30 ub Equipo de proteccion y medida con armario. Homologados por I-DE.
1,000 436,36 436,36
ELARO040 ub Cuadro de proteccion y control formado por:
- Hornacina para condiciones de intemperie.
- Envolvente.

- Descargador de sobretensiones tipos | yll.

- Poder de corte de las protecciones 15 kA

- Interruptor general automatico de 20 A IV.

- 1 salida motor trifasica protegida con guardamotor y diferencial.
- 1 salida trifasica con proteccién magnetotérmica y diferencial.

- Conjunto aparallaje.

1,000 1.503,20 1.503,20

ELARO050 ub Puesta a tierra con 40 metros de conductor de cobre desnudo de 50mm2 y 5 picas de acero cobrizado
de altura 2 metros y diametro 14.3 mm, hincadas y conexionadas con soldadura aluminotérmica al
electrodo horizontal.

1,000 462,34 462,34
ELARO060 ML Linea multipolar de 4x2.5mm2 RV-K instalado en canalizacién aérea o subterranea existente.

8,000 4,12 32,96
ELAROQ70 ML Linea multipolar de 5x2.5mm2 RV-K instalado en canalizacién aérea o subterranea existente.

1,000 4,57 4,57
ELARO080 ML Tubo rigido de PVC d=20 mm para canalizacién de conductores, incluso soportes y anclajes, instala-

do.

8,000 5,11 40,88
ELARO090 ub Boletin de baja tensién emitido por instalador autorizado.

1,000 70,00 70,00
E08.06.01.017 m Canalizacion en acometidas para la red de energia electrica, formada por un tubo de P.E. de 110mm

de diametro, en zanja de 60 x 90 cm., Incluso excavacion y transporte a vertedero de materiales so-
brantes, cama y proteccién con hormigén HNE/15/P/30 y alambre guia.Terminada

12,000 28,76 345,12
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

PRESUPUESTO

Caodigo

Descripcion Cantidad Precio Importe

E08.06.02.001

E03.01.01.003

E03.03.01.003

E03.04.04.006

E03.04.02.008

ud

Arqueta tipo "AG-M2-T2", en aceras , para la red de energia electrica, de dimensiones especificadas en
planos de energia eléctrica, con marco y tapa de fundicion de 65 x 65 para rellenear con pavimento, ,
incluso marcado con chorro de arena de la inicial del servicio suministrado, E= energia eléctrica), eje-
cutada en fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, incluso excavacion, transporte y relleno de
tierras, transporte a vertedero de material sobrante, y enfoscado interior. totalmente terminada.

1,000 410,85 410,85

TOTAL SUBCAPITULO C06.03......ooeeeeeeeeeeeeereene 3.415,03

SUBCAPITULO C06.04 PAVIMENTACION

m3

m2

m2

m2

Base granular de zahorra artificial tipo ZA0/20 o ZA 0/32 segun PG3, extendida por medios manuales
ymecanicos, humectada y compactada con rodillo autopropulsado de 2.5T.

3,260 31,64 103,15

Base formada por solera de hormigén en masa de 20N/mm. de Fck con tamafio medio de arido de 30
mm. de 20cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del hormigon, regleado yjuntas.terminada.

16,300 17,98 293,07

m2 pavimento formado por adoquin de granito 20x10x9 cm abujardado, incluso 4 cm de mortero de ce-
mento M-7.5 para asiento, aplicacion de lechada en la cara oculta del adoquin justo antes de su colo-
cacion yrecebado yjuntas de dilatacion cada 25m2 rellenas en mortero elastico de altas prestaciones
tipo MAPEI base cemento, totalmente terminado

75,000 105,44 7.908,00

Pavimento formado por losas seleccionadas de piedra caliza de 50x largo libre y 9cm. de espesor,
con las caras aserradas yacabado abujardado en la cara superior, asentadas sobre capa de 5 cm. de
mortero de cemento M-10, incluso aplicacion de lechada en la cara oculta de la losa justo antes de su
colocacién, enlechado de juntas con cemento Portland Clase | yarena silicea lavada (1:3) ,y juntas de
dilatacion cada 6-7 m 6 30 m2, rellenas en mortero elastico de altas prestaciones tipo MAPEI base ce-
mento. Totalmente terminado

175,000 143,55 25.121,25

TOTAL SUBCAPITULO C06.04.........cocoereueerennnnes 33.425,47
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

PRESUPUESTO

Caodigo

Descripcion Cantidad Precio Importe

SUBCAPITULO C06.05 OTROS
E12.01.01.01W ud

E12.01.01.02W ud

E08.03.06.02N

E08.03.06.007

E08.03.06.005

E08.03.06.01N

E09.01.01.001

E09.01.01.002

E09.01.01.003

m

Sondeo para estudio arqueoldgico de 3x2 m de superficie en las areas en las que se posicionan los
contenedores de nueva planta, realizado mediante excavacion mecanica o manual (si fuera necesario
o si quedaran al descubierto evidencias arqueolégicas), con objeto de comprobar la secuencia estrati-
grafica subyacente y establecer las medidas oportunas de cara a la ejecucion de la excavacién de la
zanja necesaria para ubicar la estructura de los contenedores. Incluye toma de datos para redaccién
de informe final y redaccién de fichas UUEE. Incluso parte proporcional de corte, demolicion de pavi-
mento, vallas de proteccion durante el periodo en que se encuentre abierto, y posterior relleno de la ex-
cavacion, totalmente ejecutado.

1,000 724,05 724,05

Supervisién de los movimientos de tierra relacionados con la excavacién total del espacio destinado a
los nuevos contenedores o a la ampliacion de Iso existentes. Incluye toma de datos para redaccion de
informe final yredaccién de fichas UUEE. No incluye medios técnicos ni personales para la ejecucion
de la excavacion.

1,000 288,40 288,40

Tubo drenante de PEAD de 100 mm de diametro, doble capa, corrugado exterior y liso interior, SN4,
perforado a 240°, UNE 53994. Colocado en zanja, incluso conexiones a pozos, a arquetas y levanta-
miento topografico de su ubicacién. Terminado.

24,000 13,62 326,88

Suministro y vertido de material filtrante, arido 35/40 de naturaleza silicea, colocado en zanjas de dre-
naje ,rodeando la tuberia de captacién, totalmente terminado.

9,600 24,61 236,26

Suministro y colocacion de Geotextil no tejido, compuesto por filamento continuo de polipropileno uni-
dos por agujado mecanico (100% materia prima virgen), con un gramaje de 200 g/m2, incluso parte
proporcional de anclajes, recortes, despuntes y solape minimo de 75 cm, totalmente colocado.

38,400 1,03 39,55

Muro de mamposteria a una cara vista, fabricada con mampuestos irregulares en basto, de piedra ca-
liza, con sus caras sin labrar, colocados en seco, en muros de espesor variable, hasta 100 cm.

25,200 201,98 5.089,90

Siembra de cesped en superficies menores de 100 m2, con mezcla de semilla a definir por la D.O,,
(Poa, Lolium, y Festuca), incluso mantillo cubresiembras, abonado, rulado, riegos y mantenimiento
hasta segundo corte.

60,000 3,57 214,20

Laboreo del terreno compacto en zonas ajardinadas, en una profundidad de 0,30 m. mediante rotoba-
teado, escarificado, o cavado. Terminado.

60,000 1,29 77,40

Tierra vegetal, con un contenido en materia érganica superior al 8%, exenta de arcillas, incluso prepa-
racion de la superficie existente mezclando compost procedente del ecoparque de Burgos (2 kg/m 2
en 25cm.), extendido, refino manual, yretirada de piedras. Terminado.,

6,000 10,36 62,16
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

PRESUPUESTO

Caodigo Descripcion Cantidad Precio Importe

TOTAL SUBCAPITULO C06.05.........coeeurenercrnnnnnes 7.058,80
SUBCAPITULO C06.06 GESTION DE RESIDUOS

E01.01.01.01N t Transporte de escombro sucio a gestor autorizado de residuos, incluso canon de vertido, con camién
de 10 Tn, en zonas de dificil acceso, justificado mediante los correspondientes albaranes.

8,000 28,74 229,92
E01.01.01.003 t Transporte de escombro limpio a gestor autorizado de residuos, incluso canon de vertido, justificado
mediante los correspondientes albaranes.
631,988 8,29 5.239,18
TOTAL SUBCAPITULO C06.06........coevereeereerene 5.469,10
TOTAL CAPITULO COB6........ccceevmereerreecneenrennes 144.091,23
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

PRESUPUESTO

Caodigo

Descripcion Cantidad Precio Importe

CAPITULO C07 ACTUACION 7 PLAZA ALONSO MARTINEZ

E01.01.05.03N

E02.01.03.01N

E02.01.03.02N

E01.01.02.010

E02.01.02.003

E11.00.01.07N

E11.00.01.08N

ud

m3

m3

m2

m3

ud

ud

SUBCAPITULO C07.01 ACTUACIONES PREVIAS

Desmontaje de tapa de cubierta ydel mecanismo de tijera de elevacién de contenedores en contene-
dores subterraneos de apertura ycierre hidraulico, incluida la anulacién del sistema hidraulico. Incluye
la retirada y el transporte, totalmente terminado.

4,000 790,60 3.162,40

Base granular con bolo, @80/150 mm, y compactacion al 98% del Proctor Modificado con medios me-
canicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 98%
del Proctor Modificado de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las pro-
piedades resistentes del terreno.

5,632 33,41 188,17

Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactacion al 95% del Proctor Modificado
con medios mecanicos, en tongadas de 20 cm de espesor, incluso humectaciéon y compactacién. To-
talmente terminado.

16,333 12,77 208,57

Demolicién de pavimentos en aceras hasta 40cm. de espesor, de baldosas hidraulicas, terrazo, ado-
quin, hormigén, ceramicas, de gres o losa de piedra, incluso base de hormigén, bordillos, rigolas y
corte de pavimentos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camion.

135,000 5,95 803,25
Excavacién en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, incluso entibacaién, agota-
miento, refino, compactacion del fondo y carga en camién.

94,471 3,84 362,77

Traslado de banco, incluso arranque y posterior colocacién. Totalmente terminado.

1,000 98,74 98,74

Desmontaje, retirada de aparcabicis de cualquier tipo y posterior recolocacion. Totalmente terminado.

2,000 128,41 256,82

TOTAL SUBCAPITULO CO07.01 ....oecrrerererecrnennne 5.080,72
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

PRESUPUESTO

Caodigo

Descripcion Cantidad Precio Importe

E02.01.03.02N

E02.01.03.003

E06.01.01.01N

E06.01.03.003

E06.01.05.01N

E01.03.01N

E01.03.02N

SUBCAPITULO C07.02 ISLA CONTENEDORES

m3

m3

m2

m3

m3

ud

ud

Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactacion al 95% del Proctor Modificado
con medios mecanicos, en tongadas de 20 cm de espesor, incluso humectaciéon y compactacién. To-
talmente terminado.

9,050 12,77 115,57

Relleno localizado y compactado en zanja con zahorra artificial tipo ZA 0/32 segun PG3, incluso hu-
mectacién, extendido y rasanteado. Terminado.

5,006 17,44 87,30

Malla electrosoldada ME 20x20 @ 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada en obra, en losa maci-
za. Incluso alambre de atar yseparadores.

31,529 3,72 117,29

M3 Suministro y puesta en obra de hormigdn pobre en masa tipo HL-150/P/20 fabricado in situ o prefa-
bricado con cemento CEM-Il, tamafio maximo del arido 20 mm y consistencia plastica, colocado en
fondos de excavacién, a cualquier profundidad, para capa de limpieza ,rellenos y nivelacion.

6,674 57,75 385,42

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, moldeado y vibrado, colocado a cualquier profundi-
dad, con HM-20/9/30/1lb consistencia blanda, totalmente colocado.

18,157 77,09 1.399,72

Bateria hidraulica M10 + M10, o equivalente, que consta de los siguientes equipos:

- Una bateria de hidraulicos formada por 2 M10 o equivalente (2 buzones) con central hidraulica com-
partida y bomba de achique.

- Un contenedor soterrado mecanico tipo Minimax o equivalente de 3m3 para fraccién vidrio

Contaran con apertura de tapa abatible y accionamiento mediante mando a distancia. Buzdn Tétem
con Central hidraulica auténoma compartida en su interior, buzones en acero inoxidable AISI 304, con
dimensiones: RSU, Organica, Papel Carton: 900x700x900 mm. y EELL: 700x700x900 mm. Boca de en-
trada de residuos: RSU y Organica: Tambor de acero inox. Doble oclusion de 110 litros, Envases: Orifi-
cio circular con obturador 300 mm., Papel: Orificio rectangular 680x150mm. con tapeta inox.

Incluye suministro de los equipos en las ubicaciones definidas por el cliente, instalacion, nivelacién,
conexion, comprobacion y puesta en marcha.

1,000 71.381,97 71.381,97

Contenedor MINIMAX o equivalente de 3 m3 para vidrio, contenedor interior de acero galvanizado en ca-
liente yremachado, buzon de acero Inox AISI 304 tipo obturador de caucho 180 mm. diametro y dimen-
siones 700x700x994 mm., plataforma peatonal de chapa desbordante 30° cajeada para solar (prof. 30
mm), con sistema de elevacion de doble gancho. Incluye suministro de los equipos en las ubicacio-
nes definidas por el cliente, instalacion, nivelacion, conexiéon, comprobacién y puesta en marcha.

1,000 12.902,94 12.902,94
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

PRESUPUESTO

Caodigo

Descripcion Cantidad Precio Importe

E10.01.01.01N UD

E08.03.01.01N m

E08.03.01.001 m

E08.03.03.18W ud

Bomba de achique de acero inoxidable unilift kp350av de GRUNDFOS 6 equivalente con nivel vertical,
paso de sélidos de 10 mm, potencia 700 W a 230 V capazde impulsar 14 m3/h (3,89 I/s) a 9 m de altu-
ra, con valwula antirretorno de clapeta y tuberia de impulsién 1"1/2 desde pozo hasta salida a desaglie
dentro de la arqueta, con clavija schuco para su conexionado eléctrico al lado del pozo asi como linea
de alimentacion 3g1.5, totalmente instalada y terminada.

1,000 1.009,95 1.009,95

Tuberia de PVC de 125 mm. de diametro, con junta elastica, segin Norma 1452 PN-6, incluso cama y
relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.

10,000 11,19 111,90

Tuberia de PVC de 160 mm. de diametro, con junta elastica, segin Norma 1452 PN-6, incluso camay
relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.

12,000 11,19 134,28

Suministro y colocacion de pozo de registro completo prefabricado de saneamiento de PVC DN 1000 y
H= 2,50 m, compuesto de cuerpo en PVC de doble pared, corrugada exterior y lisa interior, y cono re-
ductor a 600 mm en PEAD de alta rigidez equipado opcionalmente con junta de estanqueidad, tipo SA-
NECOR, para tuberia de PVC, con los pates preinstalados tanto en el cuerpo del pozo y cono reductor,
cuyo fondo se fabrique mediante base plastica estanca equipada con la junta de estanqueidad, hormi-
gonada la base para fijarla y con posterior hormigonado interior del fondo del pozo para crear una so-
lera adecuada al paso del agua y exterior en dimensiones suficientes para minimizar el empuje hi-
draulico. Las acometidas se realicen "in situ" mediante clips elastoméricos, a definir en nimero y di-
mensién dependiendo del numero de acometidas a pozo segun la definicion del proyecto, que asegu-
ren la estanqueidad, y el conjunto quede terminado mediante relleno y compactacién lateral del mismo
en torno al pozo hasta el grado exigido, y un acabado de la coronaciéon mediante una losa de hormigén
de reparticion de cargas alrededor de la boca del cono, de dimensiones a definir segun proyecto, sin
que exista contacto entre el cerco y el borde del cono, segun recomendaciones del fabricante. Incluso
marco y tapa de fundicién de D=600 mm. Totalmente ejecutado.

2,000 1.218,81 2.437,62

TOTAL SUBCAPITULO C07.02.......cooeererrerennnnes 90.083,96
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

PRESUPUESTO

Caodigo Descripcion Cantidad Precio Importe

SUBCAPITULO C07.03 INSTALACION ELECTRICA

ELARO10 ub Derechos de extension de red segun carta de medios tecnico-econémicos de I-DE.
1,000 101,15 101,15
ELARO020 ub Derechos de conexion segun carta de medios tecnico-econémicos de I-DE.
1,000 7,60 7,60
ELARO30 ub Equipo de proteccion y medida con armario. Homologados por I-DE.
1,000 436,36 436,36
ELARO040 ub Cuadro de proteccion y control formado por:
- Hornacina para condiciones de intemperie.
- Envolvente.

- Descargador de sobretensiones tipos | yll.

- Poder de corte de las protecciones 15 kA

- Interruptor general automatico de 20 A IV.

- 1 salida motor trifasica protegida con guardamotor y diferencial.
- 1 salida trifasica con proteccién magnetotérmica y diferencial.

- Conjunto aparallaje.

1,000 1.503,20 1.503,20

ELARO050 ub Puesta a tierra con 40 metros de conductor de cobre desnudo de 50mm2 y 5 picas de acero cobrizado
de altura 2 metros y diametro 14.3 mm, hincadas y conexionadas con soldadura aluminotérmica al
electrodo horizontal.

1,000 462,34 462,34
ELARO060 ML Linea multipolar de 4x2.5mm2 RV-K instalado en canalizacién aérea o subterranea existente.

8,000 4,12 32,96
ELAROQ70 ML Linea multipolar de 5x2.5mm2 RV-K instalado en canalizacién aérea o subterranea existente.

1,000 4,57 4,57
ELARO080 ML Tubo rigido de PVC d=20 mm para canalizacién de conductores, incluso soportes y anclajes, instala-

do.

8,000 5,11 40,88
ELARO090 ub Boletin de baja tensién emitido por instalador autorizado.

1,000 70,00 70,00
E08.06.01.017 m Canalizacion en acometidas para la red de energia electrica, formada por un tubo de P.E. de 110mm

de diametro, en zanja de 60 x 90 cm., Incluso excavacion y transporte a vertedero de materiales so-
brantes, cama y proteccién con hormigén HNE/15/P/30 y alambre guia.Terminada

15,000 28,76 431,40
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

PRESUPUESTO

Caodigo Descripcion Cantidad Precio Importe

E08.06.02.001 ud Arqueta tipo "AG-M2-T2", en aceras , para la red de energia electrica, de dimensiones especificadas en
planos de energia eléctrica, con marco y tapa de fundicion de 65 x 65 para rellenear con pavimento, ,
incluso marcado con chorro de arena de la inicial del servicio suministrado, E= energia eléctrica), eje-
cutada en fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, incluso excavacion, transporte y relleno de
tierras, transporte a vertedero de material sobrante, y enfoscado interior. totalmente terminada.

1,000 410,85 410,85

TOTAL SUBCAPITULO C07.03......ccoeeeererrercranee 3.501,31
SUBCAPITULO C07.04 PAVIMENTACION

E03.01.01.003 m3 Base granular de zahorra artificial tipo ZA0/20 o ZA 0/32 segun PG3, extendida por medios manuales
ymecanicos, humectada y compactada con rodillo autopropulsado de 2.5T.

3,316 31,64 104,92

E03.03.01.003 m2 Base formada por solera de hormigén en masa de 20N/mm. de Fck con tamafio medio de arido de 30
mm. de 20cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del hormigon, regleado yjuntas.terminada.

36,140 17,98 649,80

E03.04.02.23N m2 Pavimento formado por losas de granito Gris o Rojo de 9 cm de espesor,igual o similar a la existente,
con las cararas aserradas yacabado abujardado fino en la cara superior,de 50 cm.de anchura y largo
libre,asentadas sobre capa de 5 cm.de mortero de cemento M-10, incluso aplicacion de lechada en la
cara oculta de la losa justo antes de su colocacién, enlechado de juntas con cemento Portland Clase |
yarena silicea lavada (1:3) , yjuntas de dilatacion cada 6-7 m 6 30 m2, rellenas en mortero elastico de
altas prestaciones tipo MAPEI base cemento. Totalmente terminado

149,080 127,62 19.025,59

TOTAL SUBCAPITULO CO07.04.......coooerrercerennnne 19.780,31
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

PRESUPUESTO
Caodigo Descripcion Cantidad Precio Importe
SUBCAPITULO C07.05 OTROS
E12.01.01.01W ud Sondeo para estudio arqueoldgico de 3x2 m de superficie en las areas en las que se posicionan los

contenedores de nueva planta, realizado mediante excavacion mecanica o manual (si fuera necesario
o si quedaran al descubierto evidencias arqueolégicas), con objeto de comprobar la secuencia estrati-
grafica subyacente y establecer las medidas oportunas de cara a la ejecucion de la excavacién de la
zanja necesaria para ubicar la estructura de los contenedores. Incluye toma de datos para redaccién
de informe final y redaccién de fichas UUEE. Incluso parte proporcional de corte, demolicion de pavi-
mento, vallas de proteccion durante el periodo en que se encuentre abierto, y posterior relleno de la ex-
cavacion, totalmente ejecutado.

1,000 724,05 724,05

E12.01.01.02W ud Supervisién de los movimientos de tierra relacionados con la excavacién total del espacio destinado a
los nuevos contenedores o a la ampliacion de Iso existentes. Incluye toma de datos para redaccion de
informe final yredaccién de fichas UUEE. No incluye medios técnicos ni personales para la ejecucion
de la excavacion.

1,000 288,40 288,40
TOTAL SUBCAPITULO C07.05.....oeeeeeeeeeeereeecenene 1.012,45
SUBCAPITULO C07.06 GESTION DE RESIDUOS
E01.01.01.01N t Transporte de escombro sucio a gestor autorizado de residuos, incluso canon de vertido, con camién

de 10 Tn, en zonas de dificil acceso, justificado mediante los correspondientes albaranes.

4,000 28,74 114,96
E01.01.01.003 t Transporte de escombro limpio a gestor autorizado de residuos, incluso canon de vertido, justificado
mediante los correspondientes albaranes.
307,742 8,29 2.551,18
TOTAL SUBCAPITULO C07.06......oeeeerereeererecenee 2.666,14
TOTAL CAPITULO CO7......oeeeerrreeereeceerennes 122.124,89
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

PRESUPUESTO

Caodigo

Descripcion Cantidad Precio Importe

CAPITULO C08 ACTUACION 8: CALLE NUNO RASURA

E01.01.02.010

E02.01.02.003

E08.04.00.04N

E02.01.03.003

E06.01.01.01N

E06.01.03.003

E06.01.05.01N

E01.03.02N

SUBCAPITULO C08.01 ACTUACIONES PREVIAS

m2

m3

ud

Demolicién de pavimentos en aceras hasta 40cm. de espesor, de baldosas hidraulicas, terrazo, ado-
quin, hormigén, ceramicas, de gres o losa de piedra, incluso base de hormigén, bordillos, rigolas y
corte de pavimentos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camion.

32,350 5,95 192,48

Excavacién en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, incluso entibacaién, agota-
miento, refino, compactacion del fondo y carga en camién.

54,902 3,84 210,82

Reubicacion de luminaria existente, enterrada, consistente en soltar el apoyo de los anclajes existen-
tes al suelo y reubicaciéon en su nuevo emplazamiento, incluso anclajes y soportes. Con reutilizacién
de luminaria existente. Totalmente montadas.

1,000 78,17 78,17

TOTAL SUBCAPITULO C08.01 ......coerrrererecrennnnes 481,47

SUBCAPITULO C08.02 ISLA CONTENEDORES

m3

m2

m3

m3

ud

Relleno localizado y compactado en zanja con zahorra artificial tipo ZA 0/32 segun PG3, incluso hu-
mectacién, extendido y rasanteado. Terminado.

0,640 17,44 11,16

Malla electrosoldada ME 20x20 @ 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada en obra, en losa maci-
za. Incluso alambre de atar yseparadores.

3,861 3,72 14,36

M3 Suministro y puesta en obra de hormigdn pobre en masa tipo HL-150/P/20 fabricado in situ o prefa-
bricado con cemento CEM-Il, tamafio maximo del arido 20 mm y consistencia plastica, colocado en
fondos de excavacién, a cualquier profundidad, para capa de limpieza ,rellenos y nivelacion.

0,853 57,75 49,26

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, moldeado y vibrado, colocado a cualquier profundi-
dad, con HM-20/9/30/1lb consistencia blanda, totalmente colocado.

2,772 77,09 213,69

Contenedor MINIMAX o equivalente de 3 m3 para vidrio, contenedor interior de acero galvanizado en ca-
liente yremachado, buzon de acero Inox AISI 304 tipo obturador de caucho 180 mm. diametro y dimen-
siones 700x700x994 mm., plataforma peatonal de chapa desbordante 30° cajeada para solar (prof. 30
mm), con sistema de elevacion de doble gancho. Incluye suministro de los equipos en las ubicacio-
nes definidas por el cliente, instalacion, nivelacion, conexiéon, comprobacién y puesta en marcha.

1,000 12.902,94 12.902,94
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

PRESUPUESTO

Caodigo

Descripcion Cantidad Precio Importe

E08.03.01.01N m

E02.01.03.02N m3

Tuberia de PVC de 125 mm. de diametro, con junta elastica, segin Norma 1452 PN-6, incluso cama y
relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.

11,000 11,19 123,09

Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactacion al 95% del Proctor Modificado
con medios mecanicos, en tongadas de 20 cm de espesor, incluso humectaciéon y compactacién. To-
talmente terminado.

33,440 12,77 427,03

TOTAL SUBCAPITULO C08.02.........cooeerereernrnnnes 13.741,53

SUBCAPITULO C08.03 PAVIMENTACION

E03.01.01.003 m3

E03.03.01.003 m2

E03.04.02.23N m2

E03.02.02.004 m

Base granular de zahorra artificial tipo ZA0/20 o ZA 0/32 segun PG3, extendida por medios manuales
ymecanicos, humectada y compactada con rodillo autopropulsado de 2.5T.

4,712 31,64 149,09

Base formada por solera de hormigén en masa de 20N/mm. de Fck con tamafio medio de arido de 30
mm. de 20cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del hormigon, regleado yjuntas.terminada.

33,461 17,98 601,63

Pavimento formado por losas de granito Gris o Rojo de 9 cm de espesor,igual o similar a la existente,
con las cararas aserradas yacabado abujardado fino en la cara superior, de 50 cm.de anchura y largo
libre,asentadas sobre capa de 5 cm.de mortero de cemento M-10, incluso aplicacion de lechada en la
cara oculta de la losa justo antes de su colocacién, enlechado de juntas con cemento Portland Clase |
yarena silicea lavada (1:3) , yjuntas de dilatacion cada 6-7 m 6 30 m2, rellenas en mortero elastico de
altas prestaciones tipo MAPEI base cemento. Totalmente terminado

42,250 127,62 5.391,95

Bordillo de granito para jardin. acabado serrado en todas sus caras, de 25x8X100 cm., incluso excava-
cion manual, cimiento de HM-20/P/30/1Ib incluso mortero de asiento yrejuntado. Totalmente terminado.

2,000 25,78 51,56

TOTAL SUBCAPITULO C08.03.....ooeeeeeeeeeeeereene 6.194,23
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

PRESUPUESTO
Caodigo Descripcion Cantidad Precio Importe
SUBCAPITULO C08.04 OTROS
E12.01.01.02W ud Supervisién de los movimientos de tierra relacionados con la excavacién total del espacio destinado a

los nuevos contenedores o a la ampliacion de Iso existentes. Incluye toma de datos para redaccion de
informe final yredaccién de fichas UUEE. No incluye medios técnicos ni personales para la ejecucion
de la excavacion.

1,000 288,40 288,40

E08.02.05.001 m Tuberia de polietileno de 32mm. 10 ATMde presion de trabajo, para red de riego, incluso piezas es-
peciales, excavacion yrelleno de zanja. Instalada y probada.

5,000 5,83 29,15

E08.02.03.001 ud Difusor emergente de 55 a 60 mm. de 1 a 3m. de alcance, conexién a la red de 1/2", con muelle retrac-
til yfiltro, caudal regulable, boquilla sectorial intercambiable, incluso anclaje de hormigoén y piezas pre-
cisas para su conexion a la red de riego. Instalado y regulado.

2,000 9,79 19,58

E09.01.01.001 m2 Siembra de cesped en superficies menores de 100 m2, con mezcla de semilla a definir por la D.O,,
(Poa, Lolium, y Festuca), incluso mantillo cubresiembras, abonado, rulado, riegos y mantenimiento
hasta segundo corte.

5,000 3,57 17,85

E09.01.01.002 m2 Laboreo del terreno compacto en zonas ajardinadas, en una profundidad de 0,30 m. mediante rotoba-
teado, escarificado, o cavado. Terminado.

5,000 1,29 6,45

E09.01.01.003 m3 Tierra vegetal, con un contenido en materia érganica superior al 8%, exenta de arcillas, incluso prepa-
racion de la superficie existente mezclando compost procedente del ecoparque de Burgos (2 kg/m 2
en 25cm.), extendido, refino manual, yretirada de piedras. Terminado.,

0,500 10,36 518

TOTAL SUBCAPITULO C08.04.........cooorereernnnnne 366,61
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

PRESUPUESTO

Caodigo

Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

E01.01.01.003

SUBCAPITULO C08.05 GESTION DE RESIDUOS

t

Transporte de escombro limpio a gestor autorizado de residuos, incluso canon de vertido, justificado

mediante los correspondientes albaranes.

140,860 8,29 1.167,73

TOTAL SUBCAPITULO C08.05......eceeeeeeeeenn 1.167,73

TOTAL CAPITULO CO08.......oeeeeeeeeeeeeaennn 21.951,57
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

PRESUPUESTO

Caodigo

Descripcion Cantidad Precio Importe

CAPITULO C09 ACTUACION 9: PASEO DE LA AUDIENCIA - CALLE EDUARDO MARTINEZ

DEL

SUBCAPITULO C09.01 ACTUACIONES PREVIAS

E01.01.05.03N Ud

E02.01.03.01N m3

E01.01.02.010 m2

E02.01.03.02N m3

Desmontaje de tapa de cubierta ydel mecanismo de tijera de elevacién de contenedores en contene-
dores subterraneos de apertura ycierre hidraulico, incluida la anulacién del sistema hidraulico. Incluye
la retirada y el transporte, totalmente terminado.

6,000 790,60 4.743,60

Base granular con bolo, @80/150 mm, y compactacion al 98% del Proctor Modificado con medios me-
canicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 98%
del Proctor Modificado de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las pro-
piedades resistentes del terreno.

8,448 33,41 282,25

Demolicién de pavimentos en aceras hasta 40cm. de espesor, de baldosas hidraulicas, terrazo, ado-
quin, hormigén, ceramicas, de gres o losa de piedra, incluso base de hormigén, bordillos, rigolas y
corte de pavimentos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camion.

91,200 5,95 542,64

Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactacion al 95% del Proctor Modificado
con medios mecanicos, en tongadas de 20 cm de espesor, incluso humectaciéon y compactacién. To-
talmente terminado.

24,499 12,77 312,85

TOTAL SUBCAPITULO C09.01 .......comerererecrnnnnne 5.881,34

SUBCAPITULO C09.02 PAVIMENTACION

E03.01.01.003 m3

E03.03.01.003 m2

E03.04.02.23N m2

Base granular de zahorra artificial tipo ZA0/20 o ZA 0/32 segun PG3, extendida por medios manuales
ymecanicos, humectada y compactada con rodillo autopropulsado de 2.5T.

4,224 31,64 133,65

Base formada por solera de hormigén en masa de 20N/mm. de Fck con tamafio medio de arido de 30
mm. de 20cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del hormigon, regleado yjuntas.terminada.

21,120 17,98 379,74

Pavimento formado por losas de granito Gris o Rojo de 9 cm de espesor,igual o similar a la existente,
con las cararas aserradas yacabado abujardado fino en la cara superior,de 50 cm.de anchura y largo
libre,asentadas sobre capa de 5 cm.de mortero de cemento M-10, incluso aplicacion de lechada en la
cara oculta de la losa justo antes de su colocacién, enlechado de juntas con cemento Portland Clase |
yarena silicea lavada (1:3) , yjuntas de dilatacion cada 6-7 m 6 30 m2, rellenas en mortero elastico de
altas prestaciones tipo MAPEI base cemento. Totalmente terminado

43,920 127,62 5.605,07

TOTAL SUBCAPITULO C09.02.........coooreueerrrnnnes 6.118,46
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

PRESUPUESTO
Caodigo Descripcion Cantidad Precio Importe
SUBCAPITULO C09.03 OTROS
E10.02.01.002 ml Sefalizacién horizontal con linea de 10 cm. de anchura realmente pintada, en color blanco -B 118- o

amarillo -B 502- de la norma UNE 48.103, con adiccion de esferas reflexivas. incluso limpieza de la su-
perficie, preparacion del soporte, replanteo y premarcaje.

29,000 0,38 11,02
TOTAL SUBCAPITULO C09.03.......oeeeereeeeererecenene 11,02
SUBCAPITULO C09.04 GESTION DE RESIDUOS
E01.01.01.01N t Transporte de escombro sucio a gestor autorizado de residuos, incluso canon de vertido, con camién

de 10 Tn, en zonas de dificil acceso, justificado mediante los correspondientes albaranes.

12,000 28,74 344 .88
TOTAL SUBCAPITULO C09.04 ... 344,88
TOTAL CAPITULO CO09......ooeeeeeeeeeeeeennn 12.355,70
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

PRESUPUESTO

Caodigo

Descripcion Cantidad Precio Importe

CAPITULO C10 ACTUACION 10: CALLE FERNAN GONZALEZ - PLAZA DE LOS CASTANOS

E01.01.05.03N

E01.01.05.02N

E02.01.03.01N

E02.01.03.02N

E01.01.01.01N

E01.01.02.010

E01.01.02.007

E02.01.02.003

ud

ud

m3

m3

t

m2

m3

m3

SUBCAPITULO C10.01 ACTUACIONES PREVIAS

Desmontaje de tapa de cubierta ydel mecanismo de tijera de elevacién de contenedores en contene-
dores subterraneos de apertura ycierre hidraulico, incluida la anulacién del sistema hidraulico. Incluye
la retirada y el transporte, totalmente terminado.

6,000 790,60 4.743,60

Desmontaje de revestimiento metalico en le interior de los fosos subterraneos de apertura y cierre ma-
nual. Incluye la retirada y el transporte, totalmente terminado.

4,000 374,77 1.499,08

Base granular con bolo, @80/150 mm, y compactacion al 98% del Proctor Modificado con medios me-
canicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 98%
del Proctor Modificado de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las pro-
piedades resistentes del terreno.

2,816 33,41 94,08

Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactacion al 95% del Proctor Modificado
con medios mecanicos, en tongadas de 20 cm de espesor, incluso humectacion y compactacién. To-
talmente terminado.

8,166 12,77 104,28

Transporte de escombro sucio a gestor autorizado de residuos, incluso canon de vertido, con camién
de 10 Tn, en zonas de dificil acceso, justificado mediante los correspondientes albaranes.

6,000 28,74 172,44

Demolicién de pavimentos en aceras hasta 40cm. de espesor, de baldosas hidraulicas, terrazo, ado-
quin, hormigén, ceramicas, de gres o losa de piedra, incluso base de hormigén, bordillos, rigolas y
corte de pavimentos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camion.

82,920 5,95 493,37

Demoliciéon de macizos de hormigoén, por medios mecanicos, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga y carga a camion.

17,408 36,87 641,83

Excavacién en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, incluso entibacaién, agota-
miento, refino, compactacion del fondo y carga en camién.

51,832 3,84 199,03

TOTAL SUBCAPITULO C10.01....cccererrerecreennne 7.947,71
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PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

PRESUPUESTO

Caodigo

Descripcion Cantidad Precio Importe

E02.01.03.02N

E02.01.03.003

E06.01.01.01N

E06.01.03.003

E06.01.05.01N

E01.03.01N

E01.03.02N

SUBCAPITULO C10.02 ISLA CONTENEDORES

m3

m3

m2

m3

m3

ud

ud

Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactacion al 95% del Proctor Modificado
con medios mecanicos, en tongadas de 20 cm de espesor, incluso humectaciéon y compactacién. To-
talmente terminado.

6,650 12,77 84,92

Relleno localizado y compactado en zanja con zahorra artificial tipo ZA 0/32 segun PG3, incluso hu-
mectacién, extendido y rasanteado. Terminado.

5,058 17,44 88,21

Malla electrosoldada ME 20x20 @ 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada en obra, en losa maci-
za. Incluso alambre de atar yseparadores.

31,660 3,72 117,78

M3 Suministro y puesta en obra de hormigdn pobre en masa tipo HL-150/P/20 fabricado in situ o prefa-
bricado con cemento CEM-Il, tamafio maximo del arido 20 mm y consistencia plastica, colocado en
fondos de excavacién, a cualquier profundidad, para capa de limpieza ,rellenos y nivelacion.

6,702 57,75 387,04

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, moldeado y vibrado, colocado a cualquier profundi-
dad, con HM-20/9/30/1lb consistencia blanda, totalmente colocado.

18,157 77,09 1.399,72

Bateria hidraulica M10 + M10, o equivalente, que consta de los siguientes equipos:

- Una bateria de hidraulicos formada por 2 M10 o equivalente (2 buzones) con central hidraulica com-
partida y bomba de achique.

- Un contenedor soterrado mecanico tipo Minimax o equivalente de 3m3 para fraccién vidrio

Contaran con apertura de tapa abatible y accionamiento mediante mando a distancia. Buzdn Tétem
con Central hidraulica auténoma compartida en su interior, buzones en acero inoxidable AISI 304, con
dimensiones: RSU, Organica, Papel Carton: 900x700x900 mm. y EELL: 700x700x900 mm. Boca de en-
trada de residuos: RSU y Organica: Tambor de acero inox. Doble oclusion de 110 litros, Envases: Orifi-
cio circular con obturador 300 mm., Papel: Orificio rectangular 680x150mm. con tapeta inox.

Incluye suministro de los equipos en las ubicaciones definidas por el cliente, instalacion, nivelacién,
conexion, comprobacion y puesta en marcha.

2,000 71.381,97 142.763,94

Contenedor MINIMAX o equivalente de 3 m3 para vidrio, contenedor interior de acero galvanizado en ca-
liente yremachado, buzon de acero Inox AISI 304 tipo obturador de caucho 180 mm. diametro y dimen-
siones 700x700x994 mm., plataforma peatonal de chapa desbordante 30° cajeada para solar (prof. 30
mm), con sistema de elevacion de doble gancho. Incluye suministro de los equipos en las ubicacio-
nes definidas por el cliente, instalacion, nivelacion, conexiéon, comprobacién y puesta en marcha.

2,000 12.902,94 25.805,88
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Caodigo

Descripcion Cantidad Precio Importe

E10.01.01.01N UD

E08.03.01.01N m

E08.03.01.001 m

E08.03.03.18W ud

Bomba de achique de acero inoxidable unilift kp350av de GRUNDFOS 6 equivalente con nivel vertical,
paso de sélidos de 10 mm, potencia 700 W a 230 V capazde impulsar 14 m3/h (3,89 I/s) a 9 m de altu-
ra, con valwula antirretorno de clapeta y tuberia de impulsién 1"1/2 desde pozo hasta salida a desaglie
dentro de la arqueta, con clavija schuco para su conexionado eléctrico al lado del pozo asi como linea
de alimentacion 3g1.5, totalmente instalada y terminada.

2,000 1.009,95 2.019,90

Tuberia de PVC de 125 mm. de diametro, con junta elastica, segin Norma 1452 PN-6, incluso cama y
relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.

10,000 11,19 111,90

Tuberia de PVC de 160 mm. de diametro, con junta elastica, segin Norma 1452 PN-6, incluso camay
relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.

4,000 11,19 4476

Suministro y colocacion de pozo de registro completo prefabricado de saneamiento de PVC DN 1000 y
H= 2,50 m, compuesto de cuerpo en PVC de doble pared, corrugada exterior y lisa interior, y cono re-
ductor a 600 mm en PEAD de alta rigidez equipado opcionalmente con junta de estanqueidad, tipo SA-
NECOR, para tuberia de PVC, con los pates preinstalados tanto en el cuerpo del pozo y cono reductor,
cuyo fondo se fabrique mediante base plastica estanca equipada con la junta de estanqueidad, hormi-
gonada la base para fijarla y con posterior hormigonado interior del fondo del pozo para crear una so-
lera adecuada al paso del agua y exterior en dimensiones suficientes para minimizar el empuje hi-
draulico. Las acometidas se realicen "in situ" mediante clips elastoméricos, a definir en nimero y di-
mensién dependiendo del numero de acometidas a pozo segun la definicion del proyecto, que asegu-
ren la estanqueidad, y el conjunto quede terminado mediante relleno y compactacién lateral del mismo
en torno al pozo hasta el grado exigido, y un acabado de la coronaciéon mediante una losa de hormigén
de reparticion de cargas alrededor de la boca del cono, de dimensiones a definir segun proyecto, sin
que exista contacto entre el cerco y el borde del cono, segun recomendaciones del fabricante. Incluso
marco y tapa de fundicién de D=600 mm. Totalmente ejecutado.

2,000 1.218,81 2.437,62

TOTAL SUBCAPITULO C10.02.......coooerrerecrrnnnne 175.261,67
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SUBCAPITULO C10.03 INSTALACION ELECTRICA

ELARO10 ub Derechos de extension de red segun carta de medios tecnico-econémicos de I-DE.
1,000 101,15 101,15
ELARO020 ub Derechos de conexion segun carta de medios tecnico-econémicos de I-DE.
1,000 7,60 7,60
ELARO30 ub Equipo de proteccion y medida con armario. Homologados por I-DE.
1,000 436,36 436,36
ELARO040 ub Cuadro de proteccion y control formado por:
- Hornacina para condiciones de intemperie.
- Envolvente.

- Descargador de sobretensiones tipos | yll.

- Poder de corte de las protecciones 15 kA

- Interruptor general automatico de 20 A IV.

- 1 salida motor trifasica protegida con guardamotor y diferencial.
- 1 salida trifasica con proteccién magnetotérmica y diferencial.

- Conjunto aparallaje.

1,000 1.503,20 1.503,20

ELARO050 ub Puesta a tierra con 40 metros de conductor de cobre desnudo de 50mm2 y 5 picas de acero cobrizado
de altura 2 metros y diametro 14.3 mm, hincadas y conexionadas con soldadura aluminotérmica al
electrodo horizontal.

1,000 462,34 462,34
ELARO060 ML Linea multipolar de 4x2.5mm2 RV-K instalado en canalizacién aérea o subterranea existente.

8,000 4,12 32,96
ELAROQ70 ML Linea multipolar de 5x2.5mm2 RV-K instalado en canalizacién aérea o subterranea existente.

1,000 4,57 4,57
ELARO080 ML Tubo rigido de PVC d=20 mm para canalizacién de conductores, incluso soportes y anclajes, instala-

do.

8,000 5,11 40,88
ELARO090 ub Boletin de baja tensién emitido por instalador autorizado.

1,000 70,00 70,00
E08.06.01.017 m Canalizacion en acometidas para la red de energia electrica, formada por un tubo de P.E. de 110mm

de diametro, en zanja de 60 x 90 cm., Incluso excavacion y transporte a vertedero de materiales so-
brantes, cama y proteccién con hormigén HNE/15/P/30 y alambre guia.Terminada

11,000 28,76 316,36

TOTAL SUBCAPITULO C10.03.......coomrerereereennne 2.975,42




PROYECTO DE ACTUACION EN CONTENEDORES SUBTERRANEOS

PRESUPUESTO

Caodigo

Descripcion Cantidad Precio Importe

E01.01.03.001

SUBCAPITULO C10.04 REPOSICION DE SERVICIOS
APARTADO C10.04.01 TELECOMUNICACIONES

m

E08.05.01.012 m

E08.05.02.002 ud

ELAR200

ub

Demolicién de canalizacién hasta 8 tubos de red de energia eléctrica, alumbrado, telecomunicaciones
consistente en la retirada de los tubos sin senvicio, y suministro y colocacion de tubos nuevos necesa-
rios para el manteniendo del cableado de la red en funcionamiento, aporte de dos tubos 160 mm
(450Nw), incluye la excavacién en cualquier tipo de terreno, hasta la rasante de la nueva red, por me-
dios mecanicos y manuales, entibacion, agotamiento, refino, compactacién del fondo, limpieza, retira-
da de escombros ytransporte de los productos resultantes a gestor autorizado.

18,000 23,01 414,18

Canalizacion de telecomunicaciones, formada por 6 tubos de PE 110 mm., incluso excavacion, trans-
porte del material sobrante a vertedero, relleno, proteccion con Hormigén HNE-15/P/30/IIB, alambre
guia yseparadores de tubo. Terminada.

18,000 43,48 782,64

Arqueta para la red de telecomunicaciones municipal de 60x60 cm. realizada con hormigon
HM-20/P/30/llb con marco y tapa de fundicion ductil de C-250, incluso excavacion, transporte de mate-
riales a vertedero. Totalmente terminado.

3,000 417,97 1.253,91

Instalacién en canalizacidon existente de 40 ml de linea de FO de las caracteristicas definidas por el
Ayuntamiento. Incluso conexionado con la red existente y realizacidn de pruebas de reflectometria.

4,000 599,56 2.398,24

TOTAL APARTADO C10.04.01 .......corverrriernnrmsnenssnnnns 4.848,97
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APARTADO C10.04.02 RED ELECTRICA

E01.01.03.001 m Demolicién de canalizacién hasta 8 tubos de red de energia eléctrica, alumbrado, telecomunicaciones
consistente en la retirada de los tubos sin senvicio, y suministro y colocacion de tubos nuevos necesa-
rios para el manteniendo del cableado de la red en funcionamiento, aporte de dos tubos 160 mm
(450Nw), incluye la excavacién en cualquier tipo de terreno, hasta la rasante de la nueva red, por me-
dios mecanicos y manuales, entibacion, agotamiento, refino, compactacién del fondo, limpieza, retira-
da de escombros ytransporte de los productos resultantes a gestor autorizado.

4,000 23,01 92,04

E08.06.01.003 m Canalizacion, para la red de Energia eléctrica, en aceras, formada por 4 tubos de P.E. de 160 mm. de
diametro con alambre guia, en zanjas de 50x100 cm., incluso excavacion, trasnporte y relleno, cama y
proteccién con hormigén HNE/15/P/30. Terminada.

12,000 37,05 444,60

E08.06.02.002 ud Arqueta tipo "AG-M2-T2", en aceras , para la red de energia electrica, de dimensiones especificadas en
planos de energia eléctrica, con marco y tapa de fundiciéon de 70x70cm, ejecutada en fabrica de ladrillo
macizo de 1/2 pie de espesor, incluso excavacion, transporte yrelleno de tierras, transporte a vertedero
de material sobrante, y enfoscado interior. totalmente terminada.

1,000 344,83 344,83
x 0,00 881,47

TOTAL APARTADO C10.04.02..........cccevemrnenmernranns 0,00

TOTAL SUBCAPITULO C10.04........oeeureeemrecnnees 4.848,97

SUBCAPITULO C10.05 PAVIMENTACION

E03.01.01.003 m3 Base granular de zahorra artificial tipo ZA0/20 o ZA 0/32 segun PG3, extendida por medios manuales
ymecanicos, humectada y compactada con rodillo autopropulsado de 2.5T.

3,708 31,64 117,32

E03.04.02.23N m2 Pavimento formado por losas de granito Gris o Rojo de 9 cm de espesor,igual o similar a la existente,
con las cararas aserradas yacabado abujardado fino en la cara superior,de 50 cm.de anchura y largo
libre,asentadas sobre capa de 5 cm.de mortero de cemento M-10, incluso aplicacion de lechada en la
cara oculta de la losa justo antes de su colocacién, enlechado de juntas con cemento Portland Clase |
yarena silicea lavada (1:3) , yjuntas de dilatacion cada 6-7 m 6 30 m2, rellenas en mortero elastico de
altas prestaciones tipo MAPEI base cemento. Totalmente terminado

108,000 127,62 13.782,96
E03.03.01.003 m2 Base formada por solera de hormigén en masa de 20N/mm. de Fck con tamafio medio de arido de 30

mm. de 20cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del hormigon, regleado yjuntas.terminada.

37,140 17,98 667,78

TOTAL SUBCAPITULO C10.05.......cooneereecrrennnes 14.568,06
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SUBCAPITULO C10.06 GESTION DE RESIDUOS

E01.01.01.01N t Transporte de escombro sucio a gestor autorizado de residuos, incluso canon de vertido, con camién
de 10 Tn, en zonas de dificil acceso, justificado mediante los correspondientes albaranes.

12,000 28,74 344,88
E01.01.01.003 t Transporte de escombro limpio a gestor autorizado de residuos, incluso canon de vertido, justificado
mediante los correspondientes albaranes.
294,128 8,29 2.438,32
TOTAL SUBCAPITULO C10.06........coeveecereecenee 2.783,20
TOTAL CAPITULO C10......ceceerrerereeceerenne 208.385,03
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CAPITULO C11 ACTUACION 11: PLAZA MAYOR

E01.01.05.03N

E01.01.05.02N

E02.01.03.01N

E02.01.03.02N

E01.01.02.010

E01.01.02.007

E02.01.02.003

ud

ud

m3

m3

m2

m3

m3

SUBCAPITULO C11.01 ACTUACIONES PREVIAS

Desmontaje de tapa de cubierta ydel mecanismo de tijera de elevacién de contenedores en contene-
dores subterraneos de apertura ycierre hidraulico, incluida la anulacién del sistema hidraulico. Incluye
la retirada y el transporte, totalmente terminado.

5,000 790,60 3.953,00

Desmontaje de revestimiento metalico en le interior de los fosos subterraneos de apertura y cierre ma-
nual. Incluye la retirada y el transporte, totalmente terminado.

3,000 374,77 1.124,31

Base granular con bolo, @80/150 mm, y compactacion al 98% del Proctor Modificado con medios me-
canicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 98%
del Proctor Modificado de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las pro-
piedades resistentes del terreno.

2,816 33,41 94,08

Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactacion al 95% del Proctor Modificado
con medios mecanicos, en tongadas de 20 cm de espesor, incluso humectacion y compactacién. To-
talmente terminado.

8,166 12,77 104,28

Demolicién de pavimentos en aceras hasta 40cm. de espesor, de baldosas hidraulicas, terrazo, ado-
quin, hormigén, ceramicas, de gres o losa de piedra, incluso base de hormigén, bordillos, rigolas y
corte de pavimentos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camion.

130,940 5,95 779,09

Demoliciéon de macizos de hormigén, por medios mecanicos, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga y carga a camion.

13,056 36,87 481,37

Excavacién en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, incluso entibacaién, agota-
miento, refino, compactacion del fondo y carga en camién.

60,280 3,84 231,48

TOTAL SUBCAPITULO C11.01 ...couereerereernnnnne 6.767,61
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E02.01.03.02N

E02.01.03.003

E06.01.01.01N

E06.01.03.003

E06.01.05.01N

E01.03.01N

E01.03.02N

E08.03.01.01N

SUBCAPITULO C11.02 ISLA CONTENEDORES

m3

m3

m2

m3

m3

ud

ud

m

Relleno localizado en zanjas con zahorra natural caliza, compactacion al 95% del Proctor Modificado
con medios mecanicos, en tongadas de 20 cm de espesor, incluso humectaciéon y compactacién. To-
talmente terminado.

6,650 12,77 84,92

Relleno localizado y compactado en zanja con zahorra artificial tipo ZA 0/32 segun PG3, incluso hu-
mectacién, extendido y rasanteado. Terminado.

5,006 17,44 87,30

Malla electrosoldada ME 20x20 @ 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada en obra, en losa maci-
za. Incluso alambre de atar yseparadores.

31,529 3,72 117,29

M3 Suministro y puesta en obra de hormigdn pobre en masa tipo HL-150/P/20 fabricado in situ o prefa-
bricado con cemento CEM-Il, tamafio maximo del arido 20 mm y consistencia plastica, colocado en
fondos de excavacién, a cualquier profundidad, para capa de limpieza ,rellenos y nivelacion.

6,674 57,75 385,42

Suministro y puesta en obra de hormigén en masa, moldeado y vibrado, colocado a cualquier profundi-
dad, con HM-20/9/30/1lb consistencia blanda, totalmente colocado.

18,157 77,09 1.399,72

Bateria hidraulica M10 + M10, o equivalente, que consta de los siguientes equipos:

- Una bateria de hidraulicos formada por 2 M10 o equivalente (2 buzones) con central hidraulica com-
partida y bomba de achique.

- Un contenedor soterrado mecanico tipo Minimax o equivalente de 3m3 para fraccién vidrio

Contaran con apertura de tapa abatible y accionamiento mediante mando a distancia. Buzdn Tétem
con Central hidraulica auténoma compartida en su interior, buzones en acero inoxidable AISI 304, con
dimensiones: RSU, Organica, Papel Carton: 900x700x900 mm. y EELL: 700x700x900 mm. Boca de en-
trada de residuos: RSU y Organica: Tambor de acero inox. Doble oclusion de 110 litros, Envases: Orifi-
cio circular con obturador 300 mm., Papel: Orificio rectangular 680x150mm. con tapeta inox.

Incluye suministro de los equipos en las ubicaciones definidas por el cliente, instalacion, nivelacién,
conexion, comprobacion y puesta en marcha.

1,000 71.381,97 71.381,97

Contenedor MINIMAX o equivalente de 3 m3 para vidrio, contenedor interior de acero galvanizado en ca-
liente yremachado, buzon de acero Inox AISI 304 tipo obturador de caucho 180 mm. diametro y dimen-
siones 700x700x994 mm., plataforma peatonal de chapa desbordante 30° cajeada para solar (prof. 30
mm), con sistema de elevacion de doble gancho. Incluye suministro de los equipos en las ubicacio-
nes definidas por el cliente, instalacion, nivelacion, conexiéon, comprobacién y puesta en marcha.

1,000 12.902,94 12.902,94

Tuberia de PVC de 125 mm. de diametro, con junta elastica, segin Norma 1452 PN-6, incluso cama y
relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.
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10,000 11,19 111,90

E08.03.01.001 m Tuberia de PVC de 160 mm. de diametro, con junta elastica, segin Norma 1452 PN-6, incluso camay
relleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.

4,000 11,19 4476

E08.03.03.18W ud Suministro y colocacion de pozo de registro completo prefabricado de saneamiento de PVC DN 1000 y
H= 2,50 m, compuesto de cuerpo en PVC de doble pared, corrugada exterior y lisa interior, y cono re-
ductor a 600 mm en PEAD de alta rigidez equipado opcionalmente con junta de estanqueidad, tipo SA-
NECOR, para tuberia de PVC, con los pates preinstalados tanto en el cuerpo del pozo y cono reductor,
cuyo fondo se fabrique mediante base plastica estanca equipada con la junta de estanqueidad, hormi-
gonada la base para fijarla y con posterior hormigonado interior del fondo del pozo para crear una so-
lera adecuada al paso del agua y exterior en dimensiones suficientes para minimizar el empuje hi-
draulico. Las acometidas se realicen "in situ" mediante clips elastoméricos, a definir en nimero y di-
mensién dependiendo del numero de acometidas a pozo segun la definicion del proyecto, que asegu-
ren la estanqueidad, y el conjunto quede terminado mediante relleno y compactacién lateral del mismo
en torno al pozo hasta el grado exigido, y un acabado de la coronaciéon mediante una losa de hormigén
de reparticion de cargas alrededor de la boca del cono, de dimensiones a definir segun proyecto, sin
que exista contacto entre el cerco y el borde del cono, segun recomendaciones del fabricante. Incluso
marco y tapa de fundicién de D=600 mm. Totalmente ejecutado.

2,000 1.218,81 2.437,62

TOTAL SUBCAPITULO C11.02......coeceererreereranee 88.953,84
SUBCAPITULO C11.03 INSTALACION ELECTRICA
ELARO10 ub Derechos de extension de red segun carta de medios tecnico-econémicos de I-DE.
1,000 101,15 101,15
ELARO020 ub Derechos de conexion segun carta de medios tecnico-econémicos de I-DE.
1,000 7,60 7,60
ELARO30 ub Equipo de proteccion y medida con armario. Homologados por I-DE.
1,000 436,36 436,36
ELARO040 ub Cuadro de proteccion y control formado por:
- Hornacina para condiciones de intemperie.
- Envolvente.

- Descargador de sobretensiones tipos | yll.

- Poder de corte de las protecciones 15 kA

- Interruptor general automatico de 20 A IV.

- 1 salida motor trifasica protegida con guardamotor y diferencial.
- 1 salida trifasica con proteccién magnetotérmica y diferencial.

- Conjunto aparallaje.

1,000 1.503,20 1.503,20

ELARO050 ub Puesta a tierra con 40 metros de conductor de cobre desnudo de 50mm2 y 5 picas de acero cobrizado
de altura 2 metros y diametro 14.3 mm, hincadas y conexionadas con soldadura aluminotérmica al
electrodo horizontal.

1,000 462,34 462,34
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PRESUPUESTO
Caodigo Descripcion Cantidad Precio Importe

ELARO060 ML Linea multipolar de 4x2.5mm2 RV-K instalado en canalizacién aérea o subterranea existente.

8,000 4,12 32,96
ELAROQ70 ML Linea multipolar de 5x2.5mm2 RV-K instalado en canalizacién aérea o subterranea existente.

1,000 4,57 4,57
ELARO080 ML Tubo rigido de PVC d=20 mm para canalizacién de conductores, incluso soportes y anclajes, instala-

do.

8,000 5,11 40,88
ELARO090 ub Boletin de baja tensién emitido por instalador autorizado.

1,000 70,00 70,00

E08.06.01.017 m

E08.06.02.001

ud

Canalizacion en acometidas para la red de energia electrica, formada por un tubo de P.E. de 110mm
de diametro, en zanja de 60 x 90 cm., Incluso excavacion y transporte a vertedero de materiales so-
brantes, cama y proteccién con hormigén HNE/15/P/30 y alambre guia.Terminada

11,000 28,76 316,36

Arqueta tipo "AG-M2-T2", en aceras , para la red de energia electrica, de dimensiones especificadas en
planos de energia eléctrica, con marco y tapa de fundicion de 65 x 65 para rellenear con pavimento, ,
incluso marcado con chorro de arena de la inicial del servicio suministrado, E= energia eléctrica), eje-
cutada en fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, incluso excavacion, transporte y relleno de
tierras, transporte a vertedero de material sobrante, y enfoscado interior. totalmente terminada.

1,000 410,85 410,85

TOTAL SUBCAPITULO C11.03.....cceererrcrecerennnne 3.386,27
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E01.01.03.001

SUBCAPITULO C11.04 REPOSICION DE SERVICIOS
APARTADO C11.04.01 TELECOMUNICACIONES

m

E08.05.01.012 m

E08.05.02.002 ud

ELAR200

ub

Demolicién de canalizacién hasta 8 tubos de red de energia eléctrica, alumbrado, telecomunicaciones
consistente en la retirada de los tubos sin senvicio, y suministro y colocacion de tubos nuevos necesa-
rios para el manteniendo del cableado de la red en funcionamiento, aporte de dos tubos 160 mm
(450Nw), incluye la excavacién en cualquier tipo de terreno, hasta la rasante de la nueva red, por me-
dios mecanicos y manuales, entibacion, agotamiento, refino, compactacién del fondo, limpieza, retira-
da de escombros ytransporte de los productos resultantes a gestor autorizado.

13,000 23,01 299,13

Canalizacion de telecomunicaciones, formada por 6 tubos de PE 110 mm., incluso excavacion, trans-
porte del material sobrante a vertedero, relleno, proteccion con Hormigén HNE-15/P/30/IIB, alambre
guia yseparadores de tubo. Terminada.

13,000 43,48 565,24

Arqueta para la red de telecomunicaciones municipal de 60x60 cm. realizada con hormigon
HM-20/P/30/llb con marco y tapa de fundicion ductil de C-250, incluso excavacion, transporte de mate-
riales a vertedero. Totalmente terminado.

3,000 417,97 1.253,91

Instalacién en canalizacidon existente de 40 ml de linea de FO de las caracteristicas definidas por el
Ayuntamiento. Incluso conexionado con la red existente y realizacidn de pruebas de reflectometria.

2,000 599,56 1.199,12
TOTAL APARTADO C11.04.01........cccoeerrmrernenrnnnens 3.317,40
TOTAL SUBCAPITULO C11.04.....coorermreeenreennees 3.317,40
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SUBCAPITULO C11.05 PAVIMENTACION

E03.01.01.003 m3

E03.04.02.23N m2

E03.03.01.003 m2

Base granular de zahorra artificial tipo ZA0/20 o ZA 0/32 segun PG3, extendida por medios manuales
ymecanicos, humectada y compactada con rodillo autopropulsado de 2.5T.

3,708 31,64 117,32

Pavimento formado por losas de granito Gris o Rojo de 9 cm de espesor,igual o similar a la existente,
con las cararas aserradas yacabado abujardado fino en la cara superior,de 50 cm.de anchura y largo
libre,asentadas sobre capa de 5 cm.de mortero de cemento M-10, incluso aplicacion de lechada en la
cara oculta de la losa justo antes de su colocacién, enlechado de juntas con cemento Portland Clase |
yarena silicea lavada (1:3) , yjuntas de dilatacion cada 6-7 m 6 30 m2, rellenas en mortero elastico de
altas prestaciones tipo MAPEI base cemento. Totalmente terminado

151,900 127,62 19.385,48

Base formada por solera de hormigén en masa de 20N/mm. de Fck con tamafio medio de arido de 30
mm. de 20cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del hormigon, regleado yjuntas.terminada.

37,140 17,98 667,78

TOTAL SUBCAPITULO C11.05......ooemerrereccrnnnnne 20.170,58

SUBCAPITULO C11.06 OTROS

E12.01.01.01W ud

E12.01.01.02W ud

Sondeo para estudio arqueoldgico de 3x2 m de superficie en las areas en las que se posicionan los
contenedores de nueva planta, realizado mediante excavacion mecanica o manual (si fuera necesario
o si quedaran al descubierto evidencias arqueolégicas), con objeto de comprobar la secuencia estrati-
grafica subyacente y establecer las medidas oportunas de cara a la ejecucion de la excavacién de la
zanja necesaria para ubicar la estructura de los contenedores. Incluye toma de datos para redaccién
de informe final y redaccion de fichas UUEE. Incluso parte proporcional de corte, demolicién de pavi-
mento, vallas de proteccion durante el periodo en que se encuentre abierto, y posterior relleno de la ex-
cavacion, totalmente ejecutado.

1,000 724,05 724,05

Supervisién de los movimientos de tierra relacionados con la excavacién total del espacio destinado a
los nuevos contenedores o a la ampliacion de Iso existentes. Incluye toma de datos para redaccion de
informe final yredaccién de fichas UUEE. No incluye medios técnicos ni personales para la ejecucion
de la excavacion.

1,000 288,40 288,40

TOTAL SUBCAPITULO C11.06......ccoenreererercrnnnnnes 1.012,45
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PRESUPUESTO

Caodigo Descripcion Cantidad Precio Importe

SUBCAPITULO C11.07 GESTION DE RESIDUOS

E01.01.01.01N t Transporte de escombro sucio a gestor autorizado de residuos, incluso canon de vertido, con camién
de 10 Tn, en zonas de dificil acceso, justificado mediante los correspondientes albaranes.

6,000 28,74 172,44
E01.01.01.003 t Transporte de escombro limpio a gestor autorizado de residuos, incluso canon de vertido, justificado
mediante los correspondientes albaranes.
305,376 8,29 2.531,57
TOTAL SUBCAPITULO C11.07 .. 2.704,01
TOTAL CAPITULO C11..cceeeeeieeceeceeeanes 126.312,16
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PRESUPUESTO
Caodigo Descripcion Cantidad Precio Importe
CAPITULO C12 GESTION DE RESIDUOS
E9200001 UD  Abono a Justificar para gestién de residuos segun Anejo n° 14 Gestion de Residuos.
1,000 1.189,18 1.189,18
TOTAL CAPITULO C12....c.ceeeererernenecrerennneas 1.189,18
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PRESUPUESTO

Caodigo Descripcion Cantidad Precio Importe

CAPITULO C13 SEGURIDAD Y SALUD

E9100001 ub Partida a Justificar para Seguridad y Salud, segun Anejo N° 9 Estudio de Seguridad y Salud.
1,000 12.673,37 12.673,37

TOTAL CAPITULO C13..cceeeeeeeeeeeeeeeeeeeenn 12.673,37
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PRESUPUESTO

Caodigo

Descripcion Cantidad Precio Importe

CAPITULO C14 VARIOS

E02.01.02.004 m3

E03.02.02.001 m

E03.02.02.007 m

E03.04.02.002 m2

E03.04.02.018 m2

E12.01.01.03W ud

E12.01.01.04W ud

E12.01.01.05W ud

E04.02.01.001 t

Excavacién en zanja de cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios manuales, en profundida-
des de 0 a4m., incluso entibacién, agotamiento, refino, compactacién del fondo y carga en camioén.

20,000 30,64 612,80

Bordillo de granito serrado en todas sus caras y abujardado en las caras vistas, de 20x10X100 cm., in-
cluso excavaci?n manual, cimiento de HM-20/P/30/1lb incluso mortero de asiento y rejuntado. Total-
mente terminado.

40,000 20,53 821,20

Bordillo recto de granito serrado en todas sus caras yabujardado en las caras vistas, de 25x15 cm., in-
cluso excavacion manual, cimiento de 15 cm. de espesor de hormigén en masa HM-20/P/30/llb y mor-
tero de asiento yrejuntado. Totalmente terminado.

20,000 34,34 686,80

Cenefa de piedra caliza tipo Puebla de Albortén o similar, de 30cm, de anchura y 9cm de espesor, con
las caras aserradas y acabado abujardado fino en la cara superior, asentadas sobre capa de 5 cm. de
mortero de cemento M-10 , incluso aplicacion de lechada en la cara oculta de la losa justo antes de su
colocacidn, enlechado de juntas con cemento Portland Clase | yarena silicea lavada (1:3) , y juntas de
dilatacion cada 6-7 m 6 30 m2, rellenas en mortero elastico de altas prestaciones tipo MAPEI base ce-
mento. Totalmente terminado

20,000 143,25 2.865,00

m2 pavimento formado por losas seleccionadas de granito color gris de 9 cm de espesor ,tipo los
santos o similar a definir porla d.o., con las caras serradas, acabado abujardado fino en la cara supe-
rior, de 30 cm de anchura y colocadas a largo libre, asentadas sobre capa de 5 cm. de mortero de ce-
mento M-10, incluso aplicacién de lechada en la cara oculta de la losa justo antes de su colocacion,
enlechado de juntas con cemento Portland Clase | y arena silicea lavada (1:3) , y juntas de dilatacion
cada 6-7 m 6 30 m2, rellenas en mortero elastico de altas prestaciones tipo MAPEI base cemento. To-
talmente terminado

20,000 129,82 2.596,40

Ud de intervencion arqueoldgica en el caso en el que tras las excavaciones realizadas se encuentren
restos arqueolégicos a valorar.

1,000 5.912,20 5.912,20

Redaccion de propuesta de actuacion sefialando objetivos, y metodologia a realizar para presentar y
tramitar ante el Servicio Territorial de Cultura de Burgos y obtener el permiso correspondiente por parte
del 6rgano competente.

1,000 267,80 267,80

Redaccion de informe final arqueoldgico, con desarrollo yresultados de los trabajos realizados, anali-
sis de materiales, planimetrias y documentacién fotografica. Incluye limpieza, siglado e inventario de
materiales obtenidos asi como embalaje y entrega al Museo de Burgos.

1,000 1.194,80 1.194,80

Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 16 surfD (D-12), con arido siliceo u ofitico, en capa de rodadu-
ra, incluso cortes de juntas. Totalmente terminado.
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PRESUPUESTO

Caodigo

Descripcion Cantidad Precio Importe

E04.02.01.003 t

E04.02.01.01W t

E04.01.01.001 m2

E04.01.01.002 m2

E10.01.05.001 ud

ELAR120 ud

E8001050 PA

E12.01.05.001 ud

E12.01.05.002 ud

1,000 56,86 56,86

Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 22 base G (G-20), con arido calizo, incluso corte de juntas. To-
talmete terminado.

1,000 50,38 50,38

Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 8 surfD (D-8), con arido siliceo u ofitico, en capa de rodadura
o zona de pavimentos estanciales, incluso cortes de juntas. Totalmente terminado.

1,000 59,10 59,10

Riego de adherencia con una dotacion de 0,50 Kg por m? de emulsién C60B3 ADH, incluso proteccion
de bordillos.Totalmente terminado.

10,000 0,34 3,40

Riego de imprimacion con una dotacion de 1 Kg. por m2de emulsién C60BF4 IMP, incluso barrido pre-
vio, preparacion de la superficie y proteccion de bordillos. Totalmente terminado.

10,000 0,40 4,00

Cartel rectangular indicador de las obras, de chapa de aluminio de 2 mm. de espesor de dimensiones
3,00 X2,10 m., con inscripcién segun indicaciones del Director de las obras, incluso cimentacion, so-
porte y anclajes, totalmente colocada.

1,000 1.199,00 1.199,00

Instalacién de 40 ml de linea eléctrica, de cualquier seccion, en canalizacién existente. Incluso cone-
xionado en puntas con el sistema determinado por Iberdrola.

1,000 420,84 420,84

Abono integro para la realizacién de documentacion final de la obra realmente ejecutada, con todos
los servicios ytoma de datos topograficos finales, en coordenadas de la red municipal, segun indica-
ciones ynormas municipales.

1,000 1.000,00 1.000,00

Reposicion de Vértices Topograficos de alta precision segun Pliego de Prescripciones Técnicas Parti-
culares, trabajos consistentes en Obra Civil. Clavo de Bronce o Acero inoxidable, arandela segun cro-
quis donde se identifique el niumero de vertice. Suministro y Colocacién. Incluso pequefias demolicio-
nes de pavimento existente ytransporte a vertedero autorizado de los materiales resultantes. Termina-
do.

5,000 85,00 425,00

Tasa de Abono al Excmo. Ayto. de Burgos para el Calculo de las coordenadas del vértice repuesto.

1,000 100,00 100,00
TOTAL CAPITULO C14...ceeeeeeeeeeeeann. 18.275,58
g 0 ) 7 I 936.897,36
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