PROYECTO MODIFICADO DE URBANIZACION DE LA U.A. 44-03

mog DIARIO DE BURGOS, del P.G.0.U. de BURGOS CUADRO DE PRECIOS N° 2
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE €
CAPITULO 01 DEMOLICIONES

01.01 Ml Corte de pavimento hasta 20 cm.

MI. de Corte de pavimento con disco de diamante, hasta una profundidad de 20
cm., incluso replanteo.

0,180 H.  Cortadora de pavimento. 7,00 1,26
0,180 H.  Ayudante. 14,05 2,53
5,000 Costes indirectos. 3,80 0,19
TOTAL PARTIDA. ...ooviimirircierineesisesisesisesesssnsenesnes 3,98
01.02 M2 Demolicién cualquier tipo pavimento, i/p.p. cerramiento

M2 de Demolicion de pavimento de cualquier tipologia, por medios mecanicos, in-
cluso p.p. de cerramiento existente, bases de hormigén, retirada de canalizaciones
existentes, muros, escaleras, arquetas y cimentaciones; con recuperacion de los
elementos de piedra del pavimento del bbulevar (bordillos y rigolas). Totalmente ter-
minado, incluso limpieza y carga y transporte de los productos resultantes a vertede-
ro autorizado.

0,160 H.  Excavadora mixta con martillo. 42,40 6,78
0,016 H.  Pala cargadora. 48,05 0,77
0,066 H.  Camién basculante. 36,00 2,38
0,330 H.  Peon. 13,75 4,54
5,000 Costes indirectos. 14,50 0,73
TOTAL PARTIDA......oiiiirieierntinieiesiensssisniseseissieeeins 15,20
01.03 M2 Reposicién zona ajardinada, i/p.p.riego
M2 Reposicion de zona verde con césped, i/p.p. de reposicon de red de riego.
0,320 M3 Incorporacion tierra vegetal 9,90 3,17
1,050 M2 Formacion césped natural rist.<1000 m2 6,79 713
1,000 m2 P.P. reposicion riego afectado 4,75 4,75
5,000 Costes indirectos. 15,10 0,76
TOTAL PARTIDA 15,81
01.04 Ud Puesta en rasante pozos y arquetas
Ud de Puesta en rasante de pozos y arquetas existentes.
0,080 M3 Hormigén de Resistencia 20N/mm2. 65,60 5,25
0,108 M3 Mortero de Cemento M-7,5 central 66,66 7,20
2,000 H.  Oficial de 12. 15,10 30,20
2,000 H.  Peodn. 13,75 27,50
5,000 Costes indirectos. 70,20 3,51
TOTAL PARTIDA. ...t esssseseeenees 73,66
01.05 PA Reposicion servicios afectados.
P.A. a Justificar de reposicion de servicios afectados por la ejecucion de las obras,
incluso eliminacion o anulacion de las acometidas de abastecimiento que queden
sin uso desde el collarin de toma de la propia tuberia.
1,000 Ud PA, ajustificar, reposicion servicios afectados 3.000,00 3.000,00
TOTAL PARTIDA. ... sisesneinens 3.000,00
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CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01 M3 Exc. desmonte todo tipo terreno, incluso desbroce
M3 de Excavacion en desmonte y desbroce de todo tipo de terreno, incluso carga
sobre camion y explanacion de la superficie resultante, medido sobre perfil y com-
pletamente teminado.
0,014 H.  Pala cargadora. 48,05 0,67
0,028 H.  Camién basculante. 36,00 1,01
0,028 H.  Peon. 13,75 0,39
5,000 Costes indirectos. 2,10 0,11
TOTAL PARTIDA......oooiereiriniineirerieisssinesseesissiseienees 2,18
02.02 M3 Formacion de terraplén prestamos (S.S)
M/3 de Formacion de terraplén con productos provenientes de préstamos (suelo se-
leccionado), incluso compactacion al 100% del P.N. y refino de la superficie resul-
tante, medido sobre perfil y completamente terminado.
1,000 M3 Suelo Seleccionado. 10,76 10,76
0,005 H.  Cuba de riego 11.000 I.. 25,46 0,13
0,013 H.  Motoniveladora. 47,27 0,61
0,011 H.  Rodillo autopropulsado. 29,09 0,32
0,011 H.  Peon. 13,75 0,15
5,000 Costes indirectos. 12,00 0,60
TOTAL PARTIDA 12,57
02.03 M3 Transporte a vertedero.
M/3 de Transporte a vertedero o lugar de empleo de los productos resultantes de la
excavacion.
0,059 H.  Camién basculante. 36,00 2,12
5,000 Costes indirectos. 2,10 0,11
TOTAL PARTIDA......coeiirrreieinisieisie s 2,23
02.04 M3 Exc. en zanja superior a 0,70 m.
M/3 de Excavacion en zanja de anchura superior a 0,70 m., en todo tipo de terreno,
incluso entibacién y achique si fuera necesario, carga sobre camién y explanacion
del fondo, medido sobre perfil y completamente terminado.
0,060 H.  Pala retroexcavadora. 47,27 2,84
0,120 H.  Peon. 13,75 1,65
5,000 Costes indirectos. 4,50 0,23
TOTAL PARTIDA. ...t sesssseseeenees 472
02.05 M3  Exc. en zanja inferior a 0,70 m.
M/3 de Excavacién en zanja de anchura inferior a 0,70 m., en todo tipo de terreno,
incluso entibacion y achique si fuera necesario, carga sobre camién y explanacion
del fondo, medido sobre perfil y completamente terminado.
0,080 H.  Pala excavadora mixta. 29,09 2,33
0,100 H.  Peon. 13,75 1,38
5,000 Costes indirectos. 3,70 0,19
TOTAL PARTIDA.....c.ooiiierriirineineirerieeissinessessissiseienees 3,90
02.06 M3  Excavacion en pozos.
M/3 de Excavacion en pozos de registro, en todo tipo de terreno, incluso entibacion
y achique si fuera necesario, carga sobre camion y explanacion del fondo, medido
sobre perfil y completamente terminado.
0,130 H.  Pala excavadora mixta. 29,09 3,78
0,130 H.  Peon. 13,75 1,79
5,000 Costes indirectos. 5,60 0,28
TOTAL PARTIDA......cooieiririernenieiesie s 5,85
02.07 M3  Excavacion zanjas/pozos manual
M3 Excavacién en zanjas o pozos, con medios manuales,en cualquier tipo de terre-
no y profundidad de 0 a 2 m., incluso entivacaién, agotamiento, refino, y compacta-
cién del fondo.
0,002 m3 Madera para entibaciones 105,24 0,21
0,020 h  Compresor con dos martillos 12,02 0,24
0,700 H.  Oficial de 1. 15,10 10,57
1,400 H.  Peon. 13,75 19,25
5,000 Costes indirectos. 30,30 1,52
TOTAL PARTIDA......cooeirreienieiesie s 31,79
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02.08 M3 Relleno de tierras en zanjas (S.S.)
M/3 de Relleno de tierras en zanjas, con materiales provenientes de préstamos
(suelo seleccionado), incluso compactacion hasta alcanzar el 95 % del P.N, comple-
tamente terminado.
1,000 M3 Suelo Seleccionado. 10,76 10,76
0,020 H.  Pala excavadora mixta. 29,09 0,58
0,100 H.  Bandeja vibratoria. 2,72 0,27
0,150 H.  Peon. 13,75 2,06
5,000 Costes indirectos. 13,70 0,69
TOTAL PARTIDA......coeirtiiteiernenieiesiensisisnisiseissieeeins 14,36
02.09 M3  Transporte a vertedero zanjas.
M/3 de Transporte a vertedero o lugar de empleo de los productos sobrantes de la
excavacion y relleno de zanjas.
0,068 H.  Cami6n basculante. 36,00 2,45
5,000 Costes indirectos. 2,50 0,13
TOTAL PARTIDA......cooeiirireineinieiesie s 2,58
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CAPITULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS

03.01 M2 Refino en calzada, aparc. etc.
M/2 de Refino y preparacion de la superficie en calzada, aparcamientos y aceras, to-
talmente terminado.
0,003 H.  Motoniveladora. 47,27 0,14
0,003 H.  Rodillo autopropulsado. 29,09 0,09
0,001 H.  Cuba de riego 11.000 I.. 25,46 0,03
0,003 H.  Peon. 13,75 0,04
5,000 Costes indirectos. 0,30 0,02
TOTAL PARTIDA.....c.ooiierriiriniieirerisiissinesseesissiseienees 0,32
03.02 M3  Zahorra artificial ZA-25.
M3 de Zahorra Atrtificial ZA-25 arido siliceo, extendido y compactado al 100% del
P.M. en parques y zonas de juego de nifios, como pavimento terrizo, incluso lamina
contaminante, medido sobre perfil y completamente terminado.
1,000 M3 Zahorra Artificial ZA-25. 14,82 14,82
0,150 M2 L&mina anticontaminante. 0,48 0,07
0,010 H.  Cuba de riego 11.000 I.. 25,46 0,25
0,040 H.  Motoniveladora. 47,27 1,89
0,020 H.  Rodillo autopropulsado. 29,09 0,58
0,040 H.  Capataz. 15,95 0,64
0,040 H.  Peon. 13,75 0,55
5,000 Costes indirectos. 18,80 0,94
TOTAL PARTIDA......oiiiirieierntinieiesiensssisniseseissieeeins 19,74
03.03 M3 Hormig6n en masa HM-20 bordillos, sumideros,..
M3 de Hormigdn en masa HNE-20, como base de bordillos, cuneta badén y sumide-
ros, incluso vertido y colocacion, completamente acabado.
1,020 M3 Hormigén de Resistencia 20N/mm2. 65,60 66,91
0,100 H.  Oficial de 1. 15,10 151
0,150 H.  Peon. 13,75 2,06
5,000 Costes indirectos. 70,50 3,53
TOTAL PARTIDA......cooeiririeieinieiesie s 74,01
03.04 M3 Hormigén en masa HM-20 en rigola
M3 de Hormigén en masa HNE-20 de 20 N/mm2 de R.C. en rigola, incluso vertido,
colocacion de parte proporcional de encofrado, vibrado, desencofrado, cortes de
juntas. Completamente acabado.
1,020 M3 Hormigén de Resistencia 20N/mm2. 65,60 66,91
3,000 M2 Encofrado de estructuras. 12,82 38,46
1,000 H.  Oficial de 12. 15,10 15,10
1,000 H.  Peodn. 13,75 13,75
5,000 Costes indirectos. 134,20 6,71
TOTAL PARTIDA. ...t seessseseeenees 140,93
03.05 M3 Hormigdn HNE-20, en aceras
M3 de Hormigdon HNE-20, como base de aceras y aparcamientos, incluso vertido, vi-
bradoy juntas, completamente acabado.
1,020 M3 Hormigén de Resistencia 20N/mm2. 65,60 66,91
0,200 M2 Encofrado de estructuras. 12,82 2,56
0,100 M2  Porexpan. 2,04 0,20
0,150 H.  Oficial de 12. 15,10 2,27
0,150 H.  Peon. 13,75 2,06
5,000 Costes indirectos. 74,00 3,70
TOTAL PARTIDA. ..ottt 77,70
03.06 Ml Bordillo encintado A-2, prefabricado, 20x10 cm
MI Bordillo prefabricado de hormigén para encintados, tipo A-2, segin Norma
UNE-127025, de 20x10x100 cm, incluso excavacién manual, rejuntado con morero
de cemento CEM 1I/B/-P 32,5 N y arena de rio, de tipo M-7,5, y limpieza. Totalmen-
te colocado.
1,050 ml  Bordillo prefabricado, encintado, A-2 de 20x10 6,00 6,30
0,001 M3 Mortero de cemento M-7,5 79,68 0,08
0,350 H.  Oficial de 12, 15,10 5,29
0,350 H.  Peon. 13,75 481
5,000 Costes indirectos. 16,50 0,83
TOTAL PARTIDA......oiiiirieierntinieiesiensssisniseseissieeeins 17,31
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03.07 Ml Bordillo granito "gris Quintana" de 25x15 cm2.

MI Bordillo de GRANITO "gris quintana”, de 25x15 cm2, con bisel de radio 1 cm.,
con todas las aristas vivas en acabado flameado o abujardado, incluso rejuntado y
limpieza. Totalmente colocado.
1,000 Ml Bordillo recto con bisel GRANITO gris 15x25 cm. 17,20 17,20
0,001 M3 Mortero de Cemento M-7,5 central 66,66 0,07
0,260 H.  Oficial de 12, 15,10 3,93
0,260 H.  Peon. 13,75 3,58
5,000 Costes indirectos. 24,80 1,24
TOTAL PARTIDA......coeirtiiteiernenieiesiensisisnisiseissieeeins 26,02
03.08 Ml Reposicion bordillo granito negro abuj. 150x60x25
MI de Reposicién de Bordillo de granito negro "bulevar" en piezas de 150x60x25
cm, con acabado abujardado en las dos caras vistas, arista redondeada de 1 cm de
radio incluso p.p. de rebajes, piezas curvas para radios inferiores a 15 metros y res-
to de piezas especiales, cortes, rejuntado y limpieza, totalmente colocado.
0,250 Ml Bordillo granito negro abujardado 150x60x25 cm 127,63 31,91
0,020 M3 Mortero de Cemento M-7,5 central 66,66 1,33
0,110 H.  Manipulador telescopico 36,00 3,96
0,350 H.  Oficial de 1. 15,10 529
0,350 H.  Peon. 13,75 481
5,000 Costes indirectos. 47,30 2,37
TOTAL PARTIDA......cooeiririeieinieiesie s 49,67
03.09 Ml Reposicion rigola de granito negro abuj. 150x38x11
MI de Reposicion de rigola de 38 cm de anchura ejecutada con losas de granito ne-
gro "bulevar" de dimensiones 150x38x11 cm con cara superior abujardada (resto
mecanizadas), colocadas sobre 3 cm de mortero de cemento M-7,5, incluso p.p. de
cortes y piezas curvas, rejuntado y limpieza totalmente terminada.
0,250 Ml Rigola de granito negro abujardado 150x38x11 cm 31,56 7,89
0,015 M3 Mortero de Cemento M-7,5 central 66,66 1,00
0,080 H.  Manipulador telescépico 36,00 2,88
0,250 H.  Oficial de 12, 15,10 3,78
0,250 H.  Peon. 13,75 3,44
5,000 Costes indirectos. 19,00 0,95
TOTAL PARTIDA. ... essssiseienees 19,94
03.10 M2 Reposicion pavimento de losa abujardada de granito negro 150x75x9 cm
M2 de Reposicion pavimento de losas de granito negro "bulevar" de 150x75x9 cm,
abujardado grueso en su cara superior (resto mecanizadas), tomadas con mortero
de cemento, incluso rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento, to-
talmente acabado.
0,500 M2 Losa de granito negro "bulevar" 150x75x9 cm abujardada 61,85 30,93
0,030 M3 Mortero de Cemento M-7,5 central 66,66 2,00
0,001 M3 Lechada de color ceniza 78,26 0,08
0,050 H.  Manipulador telescépico 36,00 1,80
0,400 H.  Oficial de 12. 15,10 6,04
0,450 H.  Peon. 13,75 6,19
5,000 Costes indirectos. 47,00 2,35
TOTAL PARTIDA......oooierririniineirerisisssineiseesissiseinenies 49,39
03.11 M2 Embaldosado terrazo uso exterior 30x30x4
M2 de Pavimento de loseta hidradlica de alta calidad, para uso exterior en aceras,
de dimensiones 30x30x4 cm, tomadas con mortero de cemento M-7,5, incluso rejun-
tado con lechada de cemento y limpieza del pavimento, totalmente acabado.
1,000 M2  Baldosa hidraulica 30x30x4 cm. 9,65 9,65
0,031 M3 Mortero de Cemento M-7,5 central 66,66 2,07
0,001 M3 Lechada de color ceniza 78,26 0,08
0,270 H.  Oficial de 12, 15,10 4,08
0,300 H.  Peon. 13,75 4,13
5,000 Costes indirectos. 20,00 1,00
TOTAL PARTIDA......oiiiirieierntinieiesiensssisniseseissieeeins 21,01
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03.12 M2  Pavimento granitico losas tipo granicen 60x40x6 y 20x20x6
M2 Pavimento formado por losa tipo granicem clases UNE UT-11T-B-I segin Nor-
ma UNE-EN 13748-2, de 60x40x6,0 cm. 0 20x20x6,0 cm , acabado abujardado me-
canico, colores a elegir por la Direccion de Obra, asentada sobre mortero de cemen-
to M-7,5 de consistencia pastica, incluso rellenado cuidadoso de juntas y juntas de
dilatacion cada 25m2 rellenas en mortero elastico base cemento. Totalmente termi-
nado.
1,000 M2  Losa tipo granicén 60x40x6 6 20x20x6 cm. 21,00 21,00
0,031 M3 Mortero de Cemento M-7,5 central 66,66 2,07
0,004 Tm Arena silicea machaqueo 0-6 7,66 0,03
0,002 m3 Mortero elastico base cemento juntas dilatacion tipo MAPEI 80,25 0,16
0,250 H.  Oficial de 12, 15,10 3,78
0,500 H.  Peon. 13,75 6,88
5,000 Costes indirectos. 33,90 1,70
TOTAL PARTIDA 35,62
03.13 M2  Adoquin prefabricado de 8 cm.
M2 de Pavimento de adoquin prefabricado de hormigon, rectangular de dimensio-
nes 20x10x8 cm., sentado sobre mortero de cemento M-7,5, incluso relleno de jun-
tas y vibrado del pavimento, totalmente acabado.
1,020 M2  Adoquin prefab. 20x10x8 cm. 13,21 13,47
0,040 M3 Mortero de Cemento M-7,5 central 66,66 2,67
0,200 H.  Bandeja vibratoria. 2,72 0,54
0,200 H.  Oficial de 12, 15,10 3,02
0,250 H.  Peon. 13,75 3,44
5,000 Costes indirectos. 23,10 1,16
TOTAL PARTIDA 24,30
03.14 M2 Embaldosado loseta invidentes
M2 de Pavimento de loseta para paso de peatones, de color rojo, para uso exterior
en aceras, de dimensiones 30x30x4 cm, con tacos de 25 mm. de diametroy 6 mm
de altura, y de 40x40x4 (tipo R2) sobre soporte de 4 cm de mortero M-7,5, incluso
rejuntado con lechada de cemento y limpieza del pavimento, totalmente acabado.
1,000 m2 Loseta para paso de peatones 12,35 12,35
0,040 M3 Mortero de Cemento M-7,5 central 66,66 2,67
0,001 M3 Lechada de color ceniza 78,26 0,08
0,300 H.  Oficial de 1. 15,10 4,53
0,350 H.  Peon. 13,75 481
5,000 Costes indirectos. 24,40 1,22
TOTAL PARTIDA......cooeirreienieiesie s 25,66
03.15 Ud Rebaje de bordillo acceso garaje, losas de granito
Ud. de Rebaje de bordillo, para accesos a garajes, segun seccion tipo normalizada
por el Excmo. Ayuntamiento de Burgos, formado por losas de granito de 60x60x8
cm, con una longitud maxima de losas de granito de 4,00 metros, mas las transicio-
nes a la rasante de la acera (2x0,60 m). Totalmente acabado.
3,000 M2 Losa de granito 60x30x8 cm., acabado flameado 68,75 206,25
0,120 M3 Mortero de Cemento M-7,5 central 66,66 8,00
0,014 M3 Lechada de color ceniza 78,26 1,10
2,000 H.  Oficial de 12. 15,10 30,20
2,000 H.  Peodn. 13,75 27,50
5,000 Costes indirectos. 273,10 13,66
TOTAL PARTIDA. ...t esssseseeenees 286,71
03.16 m2 Pavim. losas granito rojo 30xLLx9 cm (Pavim. T4ctil direccional)
M2 Pavimento formado por losas de granito Rojo Sayago o similar de 9 cm de espe-
sor,con las cararas aserradas y acabado abujardado fino en la cara superior, de 30
cm.de anchura y largo libre, labrado para formar pavimento tactil direccional, asen-
tadas sobre capa de 4 cm. de mortero de cemento M-7.5, incluso enlechado de jun-
tas con cemento Portland Clase | y arena silicea lavada (1:3) , y juntas de dilatacion
cada 6-7 m 6 30 m2, rellenas en mortero elastico de altas prestaciones tipo MAPEI
base cemento. Totalmente terminado.
1,100 m2  Losa granito rojo e=9cm (pavim. tactil) 91,45 100,60
0,060 M3 Mortero de Cemento M-7,5 central 66,66 4,00
0,007 M3 Lechada de color ceniza 78,26 0,55
0,002 m3 Mortero elastico base cemento juntas dilatacion tipo MAPEI 80,25 0,16
5,000 Costes indirectos. 105,30 527
TOTAL PARTIDA.....c.oooieeeteiriniineineriesissinessessissiseienies 110,58
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03.17 M2 Riego de imprimacién 1 Kg/im2 ECI
M2 de Riego de imprimacion, con emulsion asfaltica catiénica de imprimacién ECI,
con una dotacién de 1 Kg/m2, incluso barrido y preparacion de la superficie.
1,000 Kg  Emulsion catidnica rapida ECI. 0,29 0,29
0,003 H.  Bituminadora. 36,36 0,11
0,003 H.  Peon. 13,75 0,04
5,000 Costes indirectos. 0,40 0,02
TOTAL PARTIDA......coeireirieirertinieiesie s 0,46
03.18 M2 Riego de adherenc 0,5Kg/m2 ECR-1
M2 de Riego de adherencia, con emulsién asfaltica cationica de rotura rapida
ECR-1, con una dotacién de 0,5 Kg/m2, incluso barrido y preparacién de la superfi-
cie.
0,500 Kg  Emulsién catiénica rapida ECR-1 0,42 0,21
0,003 H.  Bituminadora. 36,36 0,11
0,003 H.  Peon. 13,75 0,04
5,000 Costes indirectos. 0,40 0,02
TOTAL PARTIDA......coeieirrireieinieiesie s 0,38
03.19 Tm M.B.C., AC22 base G (G-20), arido calizo, i/betin
Tm. de Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso, AC22 base G
(G-20), con arido calizo, incluso betun 60/70, fabricada y puesta en obra, extendido
y compactado, totalmente terminada.
0,635 Tm  Arido Calizo. 7,10 451
0,365 Tm Arena Caliza. 717 2,62
0,048 Tm Betln 60/70. 465,00 22,32
0,032 H.  Equipo fabricacion aglomerado. 216,00 6,91
0,060 H.  Camién basculante. 36,00 2,16
0,020 H.  Equipo extendido aglomerado. 159,99 3,20
0,020 H.  Equipo compactacion aglomerado. 58,18 1,16
0,040 H.  Capataz. 15,95 0,64
0,083 H.  Oficial de 12, 15,10 1,25
0,060 H.  Ayudante. 14,05 0,84
0,100 H.  Peon. 13,75 1,38
5,000 Costes indirectos. 47,00 2,35
TOTAL PARTIDA. ... essssiseienees 49,34
03.20 Tm M.B.C., AC22 surf D (D-12), &rido siliceo, i/bettn
Tm. de Mezcla bituminosa en caliente, tipo hormigon bituminoso, AC22 surf D
(D12), i/betan 60/70, con todo el &rido siliceo, fabricada y puesta en obra, extendido
y compactado, totalmente terminada.
0,450 Tm Avrido Siliceo. 10,60 477
0,540 Tm Arena Silicea. 8,91 481
0,030 M3 Filler de Cemento. 55,50 1,67
0,050 Tm Betn 60/70. 465,00 23,25
0,030 H.  Equipo fabricacion aglomerado. 216,00 6,48
0,060 H.  Camién basculante. 36,00 2,16
0,020 H.  Equipo extendido aglomerado. 159,99 3,20
0,020 H.  Equipo compactacion aglomerado. 58,18 1,16
0,030 H.  Capataz. 15,95 0,48
0,083 H.  Oficial de 12. 15,10 1,25
0,030 H.  Ayudante. 14,05 0,42
0,100 H.  Peon. 13,75 1,38
5,000 Costes indirectos. 51,00 2,55
TOTAL PARTIDA. ..ottt 53,58
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mog DIARIO DE BURGOS, del P.G.0.U. de BURGOS CUADRO DE PRECIOS N° 2
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE £
03.21 Tm M.B.C,, érido calizo tipologia especial (acera Bulevar)
Tm. de Mezcla bituminosa en caliente tipologia especial, utilizada en aceras del Bu-
levar de Burgos, elaborada en planta segun férmula de trabajo a definir por la Direc-
cién Facultativa de las Obras, extendida y compactada en aceras, incluso p.p. de re-
mates, barrido y limpieza de los tajos.
0,500 Tm  Arido Calizo. 7,10 3,55
0,500 Tm  Arena Ofitica 8,56 4,28
0,030 M3 Filler de Cemento. 55,50 1,67
0,051 Tm Betln 60/70. 465,00 23,72
0,032 H.  Equipo fabricacion aglomerado. 216,00 6,91
0,060 H.  Camion basculante. 36,00 2,16
0,020 H.  Equipo extendido aglomerado. 159,99 3,20
0,020 H.  Equipo compactacion aglomerado. 58,18 1,16
0,040 H.  Capataz. 15,95 0,64
0,040 H.  Oficial de 12. 15,10 0,60
0,040 H.  Ayudante. 14,05 0,56
0,100 H.  Peon. 13,75 1,38
5,000 Costes indirectos. 49,80 2,49
TOTAL PARTIDA......cooiriiieiertinieiesiensssissiseseissieeeins 52,32
03.22 M2 Pulido superficial en acera (Bulevar)
M2 de pulido superficial de mezcla bituminosa segun las indicaciones de la Direc-
cién Facultativa de las Obras, incluso aspiracion, barrido y limpieza de la superficie
resultante, completamente terminado.
0,300 H.  Oficial de 22. 14,45 4,34
0,300 H.  Maquina pulidora 11,86 3,56
5,000 Costes indirectos. 7,90 0,40
TOTAL PARTIDA......cooieiirierneinieiesie s 8,30
03.23 M2 Pavimento asfalto fundido, color natural, 2,5 cm.
M2 Pavimento de Asfalto Fundido, color natural, en un espesor de 2,5 cm., con aditi-
vo, extendido sobre pael kraft para su posterior pulido a dos manos. Totalmente co-
locado y rematado.
0,059 Tm Asfalto fundido netural, central 557,60 32,90
1,100 M2  Papel aislante 0,16 0,18
0,020 H.  Camion con caldera masa caliente 47,78 0,96
0,020 H.  Capataz. 15,95 0,32
0,040 H.  Oficial de 12. 15,10 0,60
0,080 H.  Peon. 13,75 1,10
TOTAL PARTIDA. ...t sesssseseeenees 36,06
03.24 M2 Impermeabilizacion s/forjados
M2 de Impermeabilizacion sobre forjado de aparcamiento subterraneo formada
por: Mano de imprimacién bituminosa elastomérica de 0,5 kg/m2; Suministro y colo-
cacion de lamina asfaltica de betln elastomero ( LBM (SBS)-40-FP-110 UNE
104242/1-95) de 40g/dm2 de masa nominal y armadura de fibra de vidrio de 110
g/m2 autoprotegida con granulos minerales y adherida a la anterior con soplete; Su-
ministro y colocacion de capa separadora de fieltro geotextil antipunzante no tejido
de poliester de 200 g/m2; Suministro y colocacion de lamina asfaltica de betun elas-
tébmero de 50 g/dm2 de masa nominal, y armadura en fieltro no tejido de poliester
de 250 g/m2 en posicion flotante. LBM (SBS)-50-FP-250 UNE 104242/1-95y Sumi-
nistro y colocacién de capa antipunzonamiento formada por fieltro geotextil no tejido
de poliester de 200 g/m2. Totalmente Terminada.
1,000 M2  limpermeabilizacién s/forjados 20,00 20,00
0,300 H.  Oficial de 12. 15,10 453
0,300 H.  Peon. 13,75 413
5,000 Costes indirectos. 28,70 1,44
TOTAL PARTIDA. ..ottt 30,10
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CAPITULO 04 RED DE SANEAMIENTO

04.01 Ml Can. PVC saneam D=200 UNE EN1456-1
MI de Canalizacion para alcantarillado realizada con tubos de PVC tipo SN-4, -UNE
EN 1.456-1-PN6 para evacuacion de aguas pluviales o residuales, con un didmetro
de 200 mm., incluso arena de asiento y relleno, parte proporcional de piezas espe-
ciales y junta elastomérica plana, colocado en zanja totalmente instalado.
1,000 Ml Tuberia PVC Saneamiento d=200mm. 7,98 7,98
0,627 M3 Arena de Mina. 10,35 6,49
0,100 H.  Oficial de 22. 14,45 1,45
0,200 H.  Peon. 13,75 2,75
5,000 Costes indirectos. 18,70 0,94
TOTAL PARTIDA....c.ooiietririniineirerieisssinesseesissiseinenies 19,61
04.02 Ml Can. PVC saneam D=315 UNE EN1456-1
M.L. de Canalizacién para alcantarillado realizada con tubos de PVC tipo SN-4,
-UNE EN 1.456-1-PN6 para evacuacion de aguas pluviales o residuales, con un dia-
metro de 315 mm., incluso arena de asiento y relleno, parte proporcional de piezas
especiales y junta elastomérica plana, colocado en zanja totalmente instalado.
1,000 Ml Tuberia PVC Saneamiento d=315mm. 19,17 19,17
0,745 M3 Arena de Mina. 10,35 7,71
0,100 H.  Oficial de 22. 14,45 1,45
0,200 H.  Peon. 13,75 2,75
5,000 Costes indirectos. 31,10 1,56
TOTAL PARTIDA. ..ottt 32,64
04.03 Ml Sustitucion canaliz. hormigén @ 30 por PVC @315
MI de Sustitucion de red unitaria existente con tuberia de hormigén de 30 cm de dia-
metro por tuberia de PVC tipo SN-4, -UNE EN 1.456-1-PN6, aportada por Aguas de
Burgos, para evacuacion de aguas pluviales o residuales, con un diametro de 315
mm., incluso demolicién de la canalizacion existente, excavacion, arena de asiento
y relleno, parte proporcional de piezas especiales y junta elastomérica plana, y
transporte a vertedero de los productos resultantes. Terminado.
1,210 M3 Exc. en zanja superior a 0,70 m. 4,72 571
1,510 M3 Transporte a vertedero zanjas. 2,58 3,90
0,600 M3 Arena de Mina. 10,35 6,21
0,100 H.  Oficial de 2. 14,45 1,45
0,200 H.  Peon. 13,75 2,75
5,000 Costes indirectos. 20,00 1,00
TOTAL PARTIDA......coeiriiririerntinieiesiesssissiseseissieeeins 21,02
04.04 Ml Canaleta U-100-K, tipo Ayto Burgos
MI de Sumidero continuo formado por canaleta de hormigdn polimero y resinas, ti-
po U-100-K, y rejilla de fundicién atornillada a bastidor de fundicion ductil, totalmen-
te instalada y conectada a la red general.
1,000 Ml Canaleta U-100-K y rejilla. 110,52 110,52
0,150 H.  Oficial de 1. 15,10 2,27
0,200 H.  Peon. 13,75 2,75
5,000 Costes indirectos. 115,50 5,78
TOTAL PARTIDA......cooeirreineinieiesie s 121,32
04.05 Ud Tragadero 925x545 mm. clip injerto
Ud. de Sumidero sifénico con tragadero en bordilo de granito, compuesto por cajon
prefabricado de hormigén FCK 40 KN/mmz2, rejilla con tragadero articulada modelo
Tempo Plus o similar (FD C-250) de fundicion, de dimensiones 925x545 mm., inclu-
S0 excavacion y entronque a la tuberia de la red general, segun plano de detalle, to-
talmente colocado.
0,800 M3  Excavacion en pozos. 5,85 4,68
1,000 Ud Tragadero de fundicién 925x545 mm. 351,20 351,20
1,000 Ud  Arqueta prefabricada de 920 x 920 mm., e= 6 cm. 46,88 46,88
1,000 Ud Losa prefabricada 28,13 28,13
2,000 Ml Codo sifénico de 90° 6,76 13,52
1,000 Ud  Clip de injerto. 37,46 37,46
2,000 Ml Tuberia PVC Saneamiento d=200mm. 7,98 15,96
0,840 M3 Arena de Mina. 10,35 8,69
4,000 H.  Ayudante. 14,05 56,20
4,000 H.  Peon. 13,75 55,00
5,000 Costes indirectos. 617,70 30,89
TOTAL PARTIDA. ...t esssseseeenees 648,61
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04.06 Ud Tragadero 925x545 mm. a pozo

Ud. de Sumidero sifénico con tragadero en bordilo de granito, compuesto por cajén

prefabricado de hormigon FCK 40 KN/mm2, rejilla con tragadero articulada modelo
Tempo Plus o similar (FD C-250) de fundicion, de dimensiones 925x545 mm., inclu-

S0 excavacion y entronque a pozo, segin plano de detalle, totalmente colocado.

0,800 M3  Excavacion en pozos. 5,85 4,68
1,000 Ud Tragadero de fundicién 925x545 mm. 351,20 351,20
1,000 Ud  Arqueta prefabricada de 920 x 920 mm., e= 6 cm. 46,88 46,88
1,000 Ud Losa prefabricada 28,13 28,13
2,000 Ml Codo sifénico de 90° 6,76 13,52
2,000 Ml Tuberia PVC Saneamiento d=200mm. 7,98 15,96
0,840 M3 Arena de Mina. 10,35 8,69
4,000 H.  Ayudante. 14,05 56,20
4,000 H.  Peon. 13,75 55,00
5,000 Costes indirectos. 580,30 29,02
TOTAL PARTIDA......coeiriirieirerntinieiesiensseisni e 609,28
04.07 Ud Pozo de registro de D=1,00 m.
Ud. de Pozo de registro de 1,00 m. de diametro y profundidad media de 2,50 m., for-
mados por piezas prefabricadas de hormigén colocadas con mortero, solera de hor-
migon HNE-20, recogida de tubos, pates, cerco y tapa de fundicion panelable, total-
mente acabado.
0,300 M3 Hormigdn de Resistencia 20N/mm?2. 65,60 19,68
5,000 Ud  Anillo para pozo h=0,5m. 31,65 158,25
6,000 Ud Pate de polipropileno. 7,03 42,18
1,000 Ud Cercoy tapa de fund. 40T,d=60cm 81,43 81,43
0,600 H.  Pala excavadora mixta. 29,09 17,45
3,000 H.  Oficial de 1. 15,10 45,30
3,000 H.  Peon. 13,75 41,25
5,000 Costes indirectos. 405,50 20,28
TOTAL PARTIDA......cooeirreineinieiesie s 425,82
04.08 Ud Pozo de registro PRFV en tubo #1200 mm
Ud de pozo de registro realizado en poliéster reforzado con fibra de vidrio en canali-
zacion de @1200 mm formado por pieza de derivacién a boca de hombre de @800
mm., prolongacién de la misma hasta 1,40 metros por encima de la generatriz supe-
rior del tubo, cono asimétrico de hormigén, escalera de acceso de hasta diez pelda-
fios fabricada en PRFV incluso soportes, tornilleria y sujecion, cerco y tapa de fun-
dicion ductil clase D-400, relleno de gravilla silicea hasta 20 cm por encima de la ge-
netratriz superior del tubo, completamente terminado.
1,000 Ud  Mddulos base pozo PRFV @1200/1000 mm 1.576,00 1.576,00
1,000 Ud  Tub poliéster d=800 PN1 SN-5000 151,23 151,23
1,000 Ud Escalera de acceso PRFV 10 peldafios 575,23 575,23
5,520 M3 Arena de Mina. 10,35 57,13
1,000 Ud  Cono asimétrico @100/60 43,40 43,40
1,000 Ud Cercoy tapa de fund. 40T,d=60cm 81,43 81,43
0,250 H.  Camién 14 tm con pluma 34,91 8,73
0,600 H.  Pala excavadora mixta. 29,09 17,45
1,500 H.  Oficial de 2. 14,45 21,68
1,500 H.  Peodn. 13,75 20,63
5,000 Costes indirectos. 2.552,90 127,65
TOTAL PARTIDA. ... sisesneinens 2.680,56
04.09 Ud Acometida domiciliare fecales y pluviales d=200
Ud de Entronque domiciliario de aguas fecales y pluviales a la red general, realiza-
do con tuberia de PVC SN4 de 200 mm de diametro, en una longitud media de 6,00
metros, segun plano, incluso excavacion manual y relleno. Totalmente acabado.
0,580 M3 Excavacion zanjas/pozos manual 31,79 18,44
0,150 M3  Transporte a vertedero zanjas. 2,58 0,39
6,000 Ml Tuberia PVC Saneamiento d=200mm. 7,98 47,88
1,000 Ud  Codo sifénico de 90° 6,76 6,76
1,000 Ud  Clip de injerto. 37,46 37,46
1,000 Ud  Arqueta de registro de 40x40x80 cm. 85,11 85,11
0,800 H.  Oficial de 12. 15,10 12,08
0,800 H.  Peon. 13,75 11,00
5,000 Costes indirectos. 219,10 10,96
TOTAL PARTIDA.....c.oooieeeteiriniineineriesissinessessissiseienies 230,08
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04.10 Ud Conexion red existente i/ rotura y reposicion

0,200 M3

25,000 Ud
3,000 H.
3,000 H.
5,000 H.
5,000

Ud de conexion a red de saneamiento existente, incluso rotura parcial de pozo y re-

paracion posterior sin incluir excavacion, completamente terminado.

8,99
2,25
5,40
45,30
68,75
6,54

Mortero de Cemento M-350. 44,93
Ladrillo macizo 24x12x7. 0,09
Martillo manual picador eléct. 11 kg 1,80
Oficial de 12, 15,10
Pedn. 13,75
Costes indirectos. 130,70
TOTAL PARTIDA......cccvivvrieiiriiieins

137,23
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CAPITULO 05 RED DE ABASTECIMIENTO

05.01 Ml Tuberia de fundicién D= 300 mm.

MI de Tuberia de fundicion ddctil de 300 mm. de diametro con junta automatica
standard, clase K-9, incluso asiento y recubrimiento de arena, totalmente instalada

y probada.
1,000 Ml Tuberia de f.d. JAF d= 300 mm.
0,777 M3 Arena de Mina.
0,150 H.  Oficial de 22,
0,200 H.  Peon.
5,000 Costes indirectos.

TOTAL PARTIDA

05.02 Ud Codo cualquier curvatura D=300mm

Ud de Codo de cualquier curvatura y 300 mm. de diametro, E.E. de fundicion ductil,

con sus juntas expres, totalmente instalado y probado.
1,000 Ud  Codo de d= 300 mm.
0,600 H.  Oficial de 1.
0,600 H.  Peon.
5,000 Costes indirectos.

TOTAL PARTIDA
05.03 Ud T D=300 mm.B.B.B. de fundicién

Ud. de TE de 300 mm., B.B.B., de fundicién ductil, con derivacion a cualquier didme-

tro, totalmente instalada y probada.
1,000 Ud Te B.B.B. de d= 300 mm.
3,000 Ud  Junta de goma d= 300 mm.
24,000 Ud  Tornilleria.
0,600 H.  Oficial de 12,
0,700 H.  Peon.
5,000 Costes indirectos.

TOTAL PARTIDA
05.04 Ud Empalme E.B. de D=300mm.

Ud. de Empalme E.B. de 300 mm. de diametro de fundicion ductil, incluso junta ex-

pres, totalmente instalado y probado.
1,000 Ud Empalme E.B. de d= 300 mm.
0,600 H.  Oficial de 12.
0,600 H.  Peon.
5,000 Costes indirectos.

TOTAL PARTIDA
05.05 Ud Carrete de desmontaje B.B. D= 300 mm.

Ud. de Carrete telescopico de desmontaje B.B de 300 mm. de diametro, de fundi-

cion ductil, totalmente instalado y probado.
1,000 Ud Carrete de desmontaje B.B. d= 300 mm.
16,000 Ud  Tornilleria.
0,500 H.  Oficial de 12.
0,500 H.  Peon.
5,000 Costes indirectos.

TOTAL PARTIDA
05.06 Ud Anclaje de Hormigén armado.

Ud. de Anclaje de hormigén en piezas especiales de la red de abastecimiento, se-

gun plano de detalle, totalmente acabado.
1,000 Ud  Anclaje de hormigén armado.
5,000 Costes indirectos.

TOTAL PARTIDA
05.07 Ud Pozo de registro de D=1,10 m.

Ud. de Pozo de registro, de 1,10 m. de diametro y 1,20 m. de profundidad media,
construido con piezas prefabricadas de hormigén, incluso solera de asiento, recogi-
da de tubos, pates, cerco y tapa de fundicién ddctil, totalmente acabado.

0,350 M3 Hormigdn HM-15.

2,000 Ud  Anillo para pozo h=0,5m.

4,000 Ud Pate de polipropileno.

1,000 Ud Cercoy tapa de fund. 40T,d=60cm
2,000 H.  Oficial de 12.

2,500 H.  Peon.

5,000 Costes indirectos.

TOTAL PARTIDA.

79,18 79,18

10,35 8,04

14,45 2,17

13,75 2,75

92,10 4,61
.............................................................. 96,75

292,11 292,11

15,10 9,06

13,75 8,25

309,40 15,47
.............................................................. 324,89

396,97 396,97

2,94 8,82

0,72 17,28

15,10 9,06

13,75 9,63

441,80 22,09
.............................................................. 463,85

161,57 16157

15,10 9,06

13,75 8,25

178,90 8,95
.............................................................. 187,83

374,50 374,50

0,72 11,52

15,10 7,55

13,75 6,88

400,50 20,03
.............................................................. 420,48

41,10 41,10

41,10 2,06
.............................................................. 4316

68,46 23,96

31,65 63,30

7,03 28,12

8143 81,43

15,10 30,20

13,75 34,38

261,40 13,07
.............................................................. 274,46
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05.08 Ud Hidrante enterrado incend DN100

Ud. de Hidrante contraincendios enterrado de D.N. 100 mm. y dos tomas de salida,

incluso arqueta y piezas especiales, totalmente instalado y probado.
1,000 Ud Hidrante enterrado D.N.100mm. 368,73 368,73
1,000 Ud  Arqueta H.E. 66,89 66,89
1,000 Ud Codo de d= 100 mm. 57,78 57,78
1,000 Ud Tubo en S de d= 100 mm. 143,25 143,25

24,000 Ud  Tornilleria. 0,72 17,28
3,000 Ud Junta de goma d= 100 mm. 0,96 2,88
1,000 H.  Oficial de 12. 15,10 15,10
1,000 H.  Pedn. 13,75 13,75
5,000 Costes indirectos. 685,70 34,29
TOTAL PARTIDA 719,95
05.09 Ud Acometida a parcela

Ud de acometida a parcela ejecutada mediante collarin de toma, vélvula de esfera,

tuberia de PEBD @50 mm., valvula de compuerta de cierre elastico y conexionado

a la bateria de contadores, incluso arqueta 30x30 cm., cerco y tapa de fundicién, co-

rrectamente conexionada y probada.
6,000 Ml Tuberia P.E.-32, @ 50mm, 10atm. 1,87 11,22
1,000 Ud Collarin de toma 25,07 25,07
1,000 Ud Piezas especiales de 1,5". 27,39 27,39
1,000 Ud Valvula de bola de 1,5". 42,65 42,65
1,000 Ud  Valvula de compuerta de d= 50 mm 96,30 96,30
1,000 Ud  Arqueta de registro de 30x30x60 cm. 67,28 67,28
2,000 H.  Oficial de 12. 15,10 30,20
2,000 H.  Peon. 13,75 27,50
5,000 Costes indirectos. 327,60 16,38

TOTAL PARTIDA......c.citeitieteeee s 343,99
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CAPITULO 06 RED DE TELECOMUNICACIONES

06.01

06.02

06.03

06.04

MI

8,000 MI
0,302 M3
0,300 H.
0,300 H.
5,000

MI

4,000 MI
0,187 M3
0,200 H.
0,200 H.
5,000

MI

2,000 MI
0,160 M3
0,100 H.
0,100 H.
5,000

ud

0,060 M3
174,000 Ud
0,091 M3
1,000 Ud
2,000 H.
2,000 H.
5,000

Can. 8T PE de D=110 mm (TELECO)

MI. de Canalizacion de Telecomunicaciones a base de ocho (8) tubos corrugados
de P.E., doble pared, de 110 mm. de diametro, incluso refuerzo de hormigén segun
plano de detalle, completamente acabado.

Tub.PE ADcorrugado d=110 claseN(I-A) 1,60 12,80
Hormigén de Resistencia 20N/mm2. 65,60 19,81
Oficial de 12. 15,10 453
Peobn. 13,75 413
Costes indirectos. 41,30 2,07
TOTAL PARTIDA.....c.ooiieieteirineineirerieeissines s 43,34
Can. 4T PE de D=110 mm (TELECO)
M de Canalizacion de Telecomunicaciones a base de cuatro (4) tubos corrugados
de P.E., doble pared, de 110 mm. de diametro, incluso refuerzo de hormigén
HM-20, segun plano de detalle, completamente acabado.
Tub.PE ADcorrugado d=110 claseN(l-A) 1,60 6,40
Hormigon de Resistencia 20N/mm2. 65,60 12,27
Oficial de 12. 15,10 3,02
Peon. 13,75 2,75
Costes indirectos. 24,40 1,22
TOTAL PARTIDA 25,66
Can. 2T PE de D=110 mm (TELECO).
M.L. de Canalizacién de Telecomunicaciones a base de dos (2) tubos corrugados
de P.E., doble pared, de 110 mm. de didmetro, incluso refuerzo de hormigdn segun
plano de detalle, completamente acabado.
Tub.PE ADcorrugado d=110 claseN(I-A) 1,60 3,20
Hormigén HM-10. 65,80 10,53
Oficial de 12. 15,10 151
Peon. 13,75 1,38
Costes indirectos. 16,60 0,83
TOTAL PARTIDA......oiiiirieierntinieiesiensssisniseseissieeeins 17,45
Arqueta municipal telecomunicaciones
Ud de Arqueta de registro para red de telecomunicaciones municipal de 60x60x80
cm. en fabrica de ladrillo macizo a medida asta, incluso enlucido y marco y tapa de
fundicién ductil clase C-250, completamente acabada.
Hormigén HM-10. 65,80 3,95
Ladrillo macizo 24x12x7. 0,09 15,66
Mortero de Cemento M-7,5 central 66,66 6,07
Marco y tapas de fund. C-250 70x60 cm. 145,00 145,00
Oficial de 12. 15,10 30,20
Peon. 13,75 27,50
Costes indirectos. 228,40 11,42
TOTAL PARTIDA......cooiiririeieinieiesie s 239,80
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IMPORTE €

CAPITULO 07 RED DE ENERGIA ELECTRICA

07.01 Ml Canaliz 6TD=160 Acera (I).
MI de Canalizacién de Iberdrola en acera a base de seis (6) tubos de P.E. corruga-
do, s/ norma UNE EN 50086-2-4, de 160 mm. de diametro, incluso prisma de hormi-
gon HNE-20, egun plano de detalle, completamente acabado.
6,300 Ml Tub.PE ADcorrugado d=160 claseN(l) 2,79 17,58
0,256 M3 Hormigén de Resistencia 20N/mm2. 65,60 16,79
0,300 H.  Oficial de 12. 15,10 453
0,300 H.  Peon. 13,75 413
5,000 Costes indirectos. 43,00 2,15
TOTAL PARTIDA.....c.ooiieieteirineineirerieeissines s 45,18
07.02 Ml Canaliz 4TD=160 Acera (I).
MI de Canalizacién de Iberdrola en acera a base de cuatro (4) tubos de P.E. corru-
gado, s/ norma UNE EN 50086-2-4, de 160 mm. de diametro, incluso prisma de hor-
migén HNE-20, segun plano de detalle, completamente acabado.
4,000 Ml Tub.PE ADcorrugado d=160 claseN(l) 2,79 11,16
0,220 M3 Hormigon de Resistencia 20N/mm2. 65,60 14,43
0,250 H.  Oficial de 12. 15,10 3,78
0,250 H.  Peon. 13,75 3,44
5,000 Costes indirectos. 32,80 1,64
TOTAL PARTIDA......oiiiirieierntinieiesiensssisniseseissieeeins 34,45
07.03 Ud Arqueta de Iberdrola AG-M2-T2.
Ud. de Arqueta de registro tipo AG-M2-T2 de Iberdrola, en fabrica de ladrillo a me-
dia asta, incluso enlucido y tapa, completamente acabada.
0,080 M3 Hormigén HM-10. 65,80 5,26
205,000 Ud  Ladrillo macizo 24x12x7. 0,09 18,45
0,108 M3  Mortero de Cemento M-7,5 central 66,66 7,20
1,000 Ud  Marco y tapa AG-M2-T2. 94,66 94,66
1,500 H.  Oficial de 12. 15,10 22,65
1,500 H.  Peon. 13,75 20,63
5,000 Costes indirectos. 168,90 8,45
TOTAL PARTIDA......coeitirnieienieiesienessissssineissseeenns 177,30
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CAPITULO 08 RED DE GAS
08.01 Ml Canaliz gas P.E. D=90mm. CALZADA
MI. de Canalizacion para instalacién de tuberia de gas de polietileno, de 90 mm. de
diametro (UNE 5333-99), en calzada, incluso refuerzo de hormigén y arena de
asiento y recubrimiento segun plano de detalle, completamente acabado.
0,136 M3  Arena de Mina. 10,35 141
0,080 M3 Hormigén de Resistencia 20N/mm2. 65,60 5,25
0,200 H.  Oficial de 12. 15,10 3,02
0,200 H.  Peon. 13,75 2,75
5,000 Costes indirectos. 12,40 0,62
TOTAL PARTIDA.....c.ooiieieteirineineirerieeissines s 13,05
08.02 Ml Canaliz gas P.E. D=63mm. ACERA
M.L. de Canalizacién para instalacion de tuberia de gas de polietileno, de
63 mm. de didmetro (UNE 5333-99), en acera, incluso arena de asiento y
recubrimiento segun plano de detalle, completamente acabado.
0,550 M3 Arena de Mina. 10,35 5,69
0,200 H.  Oficial de 1. 15,10 3,02
0,200 H.  Peon. 13,75 2,75
5,000 Costes indirectos. 11,50 0,58
TOTAL PARTIDA......cooeiririeieinieiesie s 12,04
08.03 Ud Arqueta de gas 40x40x60 cm.
Ud. de Arqueta de registro de 40x40x60 cm. en fabrica de ladrillo macizo a medida
asta, incluso enlucido y tapa segin modelo suministrado por la Cia. de Gas Natural,
completamente acabada.
0,050 M3 Hormigén de Resistencia 20N/mm2. 65,60 3,28
64,000 Ud  Ladrillo macizo 24x12x7. 0,09 5,76
0,032 M3 Mortero de Cemento M-7,5 central 66,66 2,13
1,400 H.  Oficial de 12. 15,10 21,14
1,400 H.  Peon. 13,75 19,25
5,000 Costes indirectos. 51,60 2,58
TOTAL PARTIDA.....c.oovrierrrineiererieesseinenseesssssseeenees 54,14
08.04 Ud Arqueta de gas 60x60 cm.
Ud. de Arqueta de registro de 60x60x50 cm. en fabrica de ladrillo macizo a medida
asta, incluso enlucido y tapa segin modelo suministrado por la Cia. de Gas Natural,
completamente acabada.
0,070 M3 Hormigén de Resistencia 20N/mm2. 65,60 4,59
75,000 Ud  Ladrillo macizo 24x12x7. 0,09 6,75
0,040 M3 Mortero de Cemento M-7,5 central 66,66 2,67
1,600 H.  Oficial de 12. 15,10 24,16
1,600 H.  Pedn. 13,75 22,00
5,000 Costes indirectos. 60,20 3,01
TOTAL PARTIDA. ..ottt 63,18
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CAPITULO 09 RED DE ALUMBRADO PUBLICO

09.01

09.02

09.03

09.04

09.05

MI

2,100 MI
0,136 M3
0,100 H.
0,100 H.
5,000

MI

4,200 MI
0,162 M3
0,150 H.
0,150 H.
5,000

ud

0,050 M3
85,000 Ud
0,043 M3
1,000 Ud
1,600 H.
1,600 H.
5,000

ud

0,050 M3
64,000 Ud
0,032 M3
1,000 Ud
1,400 H.
1,400 H.
5,000

ud

0,500 M3
0,350 M3
0,219 M3
0,200 M3
0,050 M3
1,000 Ud
0,300 H.
0,200 H.
5,000

Canaliz. 2T de D=110mm (A). PE

MI de Canalizacién de Alumbrado Publico, UNE EN 50 086-2-4, a base de dos (2)
tubos corrugados de P.E. de 110 mm. de didmetro, incluso refuerzo de hormigén se-
gun plano de detalle, completamente acabado.

Tub.PE ADcorrugado d=110 claseN(I-A) 1,60 3,36
Hormigén de Resistencia 20N/mm2. 65,60 8,92
Oficial de 12. 15,10 151
Peobn. 13,75 1,38
Costes indirectos. 15,20 0,76
TOTAL PARTIDA.....c.ooiieieteirineineirerieeissines s 15,93
Canaliz. 4T de D=110mm (A+T). PE
MI de Canalizacién de Alumbrado Publico y Semaforizacion, a base de cuatro (2+2)
tubos corrugados de P.E. de 110 mm. de diametro, incluso refuerzo de hormigén se-
gun plano de detalle, completamente acabado.
Tub.PE ADcorrugado d=110 claseN(I-A) 1,60 6,72
Hormig6n de Resistencia 20N/mm2. 65,60 10,63
Oficial de 12. 15,10 2,27
Peon. 13,75 2,06
Costes indirectos. 21,70 1,09
TOTAL PARTIDA 22,77
Arqueta de registro de 40x40x80 cm.
Ud. de Arqueta de registro de 40x40x80 cm. en fabrica de ladrillo macizo a media
asta, incluso enlucido y tapa de fundicion ductil, completamente acabada.
Hormigon de Resistencia 20N/mm2. 65,60 3,28
Ladrillo macizo 24x12x7. 0,09 7,65
Mortero de Cemento M-7,5 central 66,66 2,87
Marco y tapas de fund. 40x40 cm. 21,09 21,09
Oficial de 12. 15,10 24,16
Peon. 13,75 22,00
Costes indirectos. 81,10 4,06
TOTAL PARTIDA......cooeiririeieinieiesie s 85,11
Arqueta de registro de 40x40x60 cm.
Ud. de Arqueta de registro de 40x40x60 cm. en fabrica de ladrillo macizo a medida
asta, incluso enlucido y tapa de fundicion ductil, completamente acabada.
Hormigén de Resistencia 20N/mm2. 65,60 3,28
Ladrillo macizo 24x12x7. 0,09 5,76
Mortero de Cemento M-7,5 central 66,66 2,13
Marco y tapas de fund. 40x40 cm. 21,09 21,09
Oficial de 12. 15,10 21,14
Peon. 13,75 19,25
Costes indirectos. 72,70 3,64
TOTAL PARTIDA. ... essssiseienees 76,29
Cimentacion columna
Ud de Cimentacion para columnas de alumbrado., consistente en zapata de hormi-
gon de dimensiones 0,50x0,50x0,700 m, incluso excavacion, pernos de anclaje,
p.p. de encofrado y transporte a vertedero de los materiales resultantes completa-
mente terminado.
Excavacion en pozos. 5,85 2,93
Relleno de tierras en zanjas (S.S.) 14,36 5,03
Transporte a vertedero zanjas. 2,58 0,57
Hormigén de Resistencia 25N/mm2. 69,96 13,99
Madera p/encofrar. 137,25 6,86
Chapa de anclaje con pernos 35,76 35,76
Oficial de 12. 15,10 453
Peobn. 13,75 2,75
Costes indirectos. 72,40 3,62
TOTAL PARTIDA. ..ottt 76,04
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE £
09.06 Ud Modificacién Centro de Mando

Ud. de Modificacion del Centro de Mando actual, exitente en el Bulevar, para alojar
y proteger un nuevo circuito a la calle de Nueva Apertura de la UA 44.03 "Diario de
Burgos", formado por: 1 diferencial con reenganchador automatico similar a los exis-
tentes de 4*25, amp. y 0,3 mA.; un automatico magnetotérmico de 4*25 Amp.; un
Contactor de 4*25 Amp.; un interruptor by-pass de 4*25 Amp.; material auxiliar y
mano de obra de instalacién. En servicio.
1,000 PA  Modificacion centro de mando 529,72 529,72
TOTAL PARTIDA......cooiitrriieinie s 529,72
09.07 Ml Cable conductor DN-K 4x10 mm2.
Ml de Cable conductor 0,6/1Kv, tipo DN-K y seccién 4x10 mm2, aislamiento antirro-
edor tipo BUPRENO, colocado subterrdneo, incluso accesorios, totalmente instala-
do.
1,000 Ml Cable 0,6/1Kv DN-K 4x10 mm2. 5,35 535
0,028 H.  Oficial de 12. 15,10 0,42
0,028 H.  Peon. 13,75 0,39
5,000 Costes indirectos. 6,20 0,31
TOTAL PARTIDA......c.ciiieitieeteieeeissets e 6,47
09.08 Ml Cable conductor RV 4x6 mma2.
MI. de Cable conductor, aislamiento 0,6/1Kv, tipo RV y seccion de 4x6 mmz2, colo-
cado subterraneo, incluso accesorios, totalmente instalado.
1,000 Ml Cable 0,6/1Kv RV 4x6 mm2. 3,77 3,77
0,025 H.  Oficial de 12, 15,10 0,38
0,020 H.  Peon. 13,75 0,28
5,000 Costes indirectos. 4,40 0,22
TOTAL PARTIDA 4,65
09.09 Ml Cable conductor de 3x2,5 mm2. Int baculos
MI. de Cable conductor 0,6/1Kv, tipo DN-K y seccion 3x2,5 mmz2, aislamiento anti-
rroedor tipo BUPRENO, en interior de columnas, totalmente instalado.
1,000 Ml Cable conductor sub. de 3x2,5mm2 0,94 0,94
0,020 H.  Oficial de 12. 15,10 0,30
0,015 H.  Peon. 13,75 0,21
5,000 Costes indirectos. 1,50 0,08
TOTAL PARTIDA......coooiireieieeieiessss s 1,53
09.10 Ml Cable desn. p/puesta tierra35mm2
MI. de Cable conductor desnudo de cobre para puesta a tierra de 35 mm2 de sec-
cién, totalmente colocado.
1,000 Ml Cable de cobre de 35 mm2 3,60 3,60
0,017 H.  Oficial de 12, 15,10 0,26
0,017 H.  Peon. 13,75 0,23
5,000 Costes indirectos. 4,10 0,21
TOTAL PARTIDA......c.otiitrriieiie s 4,30
09.11 Ml Cable desn. p/puesta tierralémm2
MI. de Cable conductor desnudo de cobre para puesta a tierra de 16 mm2 de sec-
cion, totalmente colocado.
1,000 Ml Cable de cobre de 16 mm2. 1,73 1,73
0,018 H.  Oficial de 1. 15,10 0,27
0,018 H.  Peon. 13,75 0,25
5,000 Costes indirectos. 2,30 0,12
TOTAL PARTIDA......c.ciiieitieeteieeeissets e 2,37
09.12 Ud Caja de conexion y proteccion.
Ud. de Caja de conexién y proteccién colocada en baculos o culumnas, construidas
en poliester, con bornas y fusibles calibrados de 4 amp.. totalmente conexionadas
al circuito y a los puntos de luz..
1,000 Ud Caja de conexion de poliéster. 14,25 14,25
2,000 Ud Cartuchos. 0,46 0,92
0,170 H.  Oficial de 12, 15,10 2,57
5,000 Costes indirectos. 17,70 0,89
TOTAL PARTIDA......cooereeeireincsieisene s sssssssesesssseneens 18,63
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09.13 Ud Pica de puesta a tierra de 2 m.
Ud. de Puesta a tierra, formada por pica de acero-cobre, de 2 m. de longitud y 15
mm. de diametro, incluso grapas y material accesorio, totalmente colocada.
1,000 Ud Pica tierra y material auxiliar. 13,65 13,65
0,135 H.  Oficial de 12, 15,10 2,04
0,300 H.  Ayudante. 14,05 4,22
5,000 Costes indirectos. 19,90 1,00
TOTAL PARTIDA......coeireiiieicrneinieieiniensssissisiseissieeeins 20,91
09.14 uUd Col. "Nikolson"5m"IJP-1" 100 Wat.
Ud. de Punto de luz formado por columna cilindrica modelo "Nikolson" de 5,00 m.
de altura, galvanizada y pintada con imprimacion y doble capa de pintura de color a
elegir por la D.O.; luminaria tipo "IJP-1" de Indalux o similar, con equipo completo
de encendido de Doble Nivel de iluminacion y ldmpara de 100 W v.s.a.p., incluso an-
claje, y escudo de la ciudad situado en puerta de la columna, totalmente instalada
sobre cimentacion de hormigéon HM-20 de 0,50x0,50x0,70 m. segun norma
NTE-IEE. En servicio.
1,000 Ud  Columna 5,00 m. acero galvanizado 196,81 196,81
1,000 Ud  Luminaria IJP-1 (Indalux) + Equipo Doble Nivel 343,68 343,68
1,000 Ud Lampara de 100 W v.s.a.p. 19,13 19,13
2,500 H.  Oficial de 12. 15,10 37,75
2,500 H.  Ayudante. 14,05 35,13
5,000 Costes indirectos. 632,50 31,63
TOTAL PARTIDA......coeitirnieienieiesienessissssineissseeenns 664,13
09.15 Ud  Aplique mod. F-12070-S (BJC) 70 Wat.
Ud. de Punto de luz instalado en techo de soportales formado por: Aplique estanco
IP 55 modelos F-12070-S (BJC) 6 IKH-ML (INDAL, O SIMILAR, lampara y equipo
completo de enecendido de doble nivel de iluminacién, de 70 watios de V.S.AP.. To-
talmente instalado y puesto en servicio.
1,000 Ud  Aplique F-12070-S +equipo DNI+ [ampara 7 Wat. V.S.A.P. 210,50 210,50
2,500 H.  Oficial de 12. 15,10 37,75
2,500 H.  Ayudante. 14,05 35,13
5,000 Costes indirectos. 283,40 14,17
TOTAL PARTIDA. ...t esssseseeenees 297,55
09.16 Ud Desmontaje y Recolocacion punto de luz existente
Ud de Recolocacion de punto de luz existente en el area de actuacion, incluso des-
conexionado, traslado a nueva ubicacion, cimentacion con hormigén HM-20 de
0,80x0,80x1,00 m, pernos de anclaje y conexionado en su nueva ubicacion, comple-
tamente terminado e instalado segiun norma IEE.
0,640 M3 Hormigén HM-20 68,46 43,81
12,000 Ml Cable conductor sub. de 3x2,5mm2 0,94 11,28
1,500 H.  Cami6n 14 tm con pluma 34,91 52,37
7,000 H.  Oficial de 12. 15,10 105,70
7,000 H.  Ayudante. 14,05 98,35
5,000 Costes indirectos. 311,50 15,58
TOTAL PARTIDA.....c.oooiiereiriniineinerisiissinesseesissiseienies 327,09
09.17 Ud Tramitacién expediente
Ud Tramitacion del Expediente Administrativo del Alumb rado Publico con el Servi-
cio de Industria de la Junta de Castilla y Ledn, incluso documentacion oficial necesa-
ria como Proyecto, D.O. Memoria y Certificado de B.T., OCA y gestiones con el Exc-
mo. Ayuntamiento de Buegos hasta su puesta en servicio y cesion.
1,000 SD Tramitacion Expte. Alumbrado 1.425,00 1.425,00
5,000 Costes indirectos. 1.425,00 71,25
TOTAL PARTIDA. ..ottt 1.496,25
09.18 Ud Conexion apliques y ptos luz del e.u.e.a. alumbrado privado
Ud. Conexion de los apliques a instalar en los soportales y los puntos de luz ubica-
dos en el espacio urbano exterior accesible al alumbrado privado de edificio.
1,000 SD Conexion al alumbrado privado 1.900,00 1.900,00
TOTAL PARTIDA......oeiirieireineeieiseiseeessieeeissseeeinens 1.900,00
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CAPITULO 10 SENALIZACION
10.01 Ml Marca vial pintura acrilica 10cm
MI de Marca vial reflexiva blanca de 10 cm. de ancho, con pintura acrilica especial
ciudad, incluso limpieza de la superficie soporte y premarcaje, realmente pintado.
0,072 Kg Pintura acrilica blanca. 1,32 0,10
0,048 Kg Microesferas de vidrio. 1,05 0,05
0,002 H.  Barredora remolc. motor aux. 11,38 0,02
0,002 H.  Equipo pintabandas. 20,36 0,04
0,006 H.  Oficial de 12. 15,10 0,09
0,006 H.  Peon. 13,75 0,08
5,000 Costes indirectos. 0,40 0,02
TOTAL PARTIDA......oooiereiriniineirerieisssinesseesissiseienees 0,40
10.02 M2 Marca vial en simbolos y cebreados
M2 de Pintura termoplastica en frioo de dos componentes, reflexiva, con una dota-
cién de pintura de 3 Kg/m2 y 0,6 K/m2 de microesferas de vidrio, en SIMBOLOS Y
CEBREADQS, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje, sobre el pavimento.
Terminado.
3,000 Kg Pintura termoplastica en frio 2,10 6,30
0,600 Kg Microesferas de vidrio. 1,05 0,63
0,015 H.  Dumper convencional 2000 Kg 5,42 0,08
0,015 H.  Barredora remolc. motor aux. 11,38 0,17
0,280 H.  Oficial de 12, 15,10 4,23
0,280 H.  Peon. 13,75 3,85
5,000 Costes indirectos. 15,30 0,77
TOTAL PARTIDA......oiiiirieierntinieiesiensssisniseseissieeeins 16,03
10.03 Ud Sefial circular D= 60 cm. aluminio
Ud Senfal de tréfico construida integramente en aluminio formando cajon cerrado y
con nivel 2 de reflectancia "Alta densidad", circular de 600 mm. de diametro, sobre
poste de aluminio anodizado estriado de didmetro minimo 76 mm., e= 3 mm. y h=
3.300 mm., y cimentacién de hormigén 0,45x0,45x0,60 m., incluso elementos de fi-
jacién, colocada y terminada.
1,000 ud  Sefial d= 60 cm. de aluminio. 112,38 112,38
3,300 ml  Poste de aluminio d= 90mm.x5mm. 20,02 66,07
0,122 M3 Hormigdn de Resistencia 20N/mm?2. 65,60 8,00
0,700 H.  Oficial de 1. 15,10 10,57
0,700 H.  Peon. 13,75 9,63
5,000 Costes indirectos. 206,70 10,34
TOTAL PARTIDA......cooieirreineinieiesie s 216,99
10.04 Ud Sefial cuadrada 60x60 cm. aluminio
Ud de Sefial de trafico construida integramente en aluminio formando cajén cerra-
do, cuadrada de 600 mm. de lado, sobre poste de aluminio y cimentacion de hormi-
go6n 0,45x0,45x0,60 m., incluso elementos de fijacion, colocada y terminada.
1,000 ud  Sefial 60x60 cm. de aluminio. 95,87 95,87
3,000 ml Poste de aluminio d= 90mm.x5mm. 20,02 60,06
0,122 M3 Hormigén de Resistencia 20N/mm2. 65,60 8,00
0,700 H.  Oficial de 12, 15,10 10,57
0,700 H.  Peon. 13,75 9,63
5,000 Costes indirectos. 184,10 9,21
TOTAL PARTIDA.....c.oovierrieinerereriecsssinenseesseseseeenees 193,34
10.05 Ud Sefial STOP 90 cm. de Aluminio
Ud Sefial de trafico construida integramente en aluminio formando caj6n cerrado y
con nivel 2 de reflectancia "Alta densidad”, octogonal de 900 mm. de lado, sobre
poste de aluminio anodizado estriado de diametro minimo 76 mm., e=5 mm. y h=
3.300 mm., y cimentacion de hormigén 0,45x0,45x0,60 m., incluso elementos de fi-
jacion, colocada y terminada.
1,000 Ud Sefial de STOP 90 cm. A.l. 136,87 136,87
3,000 ml Poste de aluminio d= 90mm.x5mm. 20,02 60,06
0,122 M3 Hormigén de Resistencia 20N/mm2. 65,60 8,00
0,700 H.  Oficial de 12, 15,10 10,57
0,700 H.  Peon. 13,75 9,63
5,000 Costes indirectos. 225,10 11,26
TOTAL PARTIDA. ...t esssseseeenees 236,39
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10.06 Ud Panel compl 600x200 mm. aluminio
Ud. de Panel complementario construido integramente en aluminio formando cajon
cerrado, rectangular de 600x200 mm, incluso elementos de fijacion, colocada y ter-
minada.
1,000 Ud  Panel compl. 600x200 mm aluminio 49,28 49,28
0,100 H.  Oficial de 12, 15,10 1,51
0,100 H.  Peon. 13,75 1,38
5,000 Costes indirectos. 52,20 2,61
TOTAL PARTIDA......cootitrriieine s 54,78
10.07 Ud Reposicion sefial existente
Ud. de Reposicion de sefial existente, de cualquier tipologia, sobre poste de alumi-
nio anodizado estriado de didmetro minimo 76 mm., e= 3 mm. y h=3.300 mm., y ci-
mentacion de hormigon 0,45x0,45x0,60 m., incluso elementos de fijacion, colocada
y terminada.
3,300 ml  Poste de aluminio d= 90mm.x5mm. 20,02 66,07
0,122 M3 Hormigdn de Resistencia 20N/mm2. 65,60 8,00
1,000 H.  Oficial de 12 15,10 15,10
1,000 H.  Pedn. 13,75 13,75
5,000 Costes indirectos. 102,90 5,15
TOTAL PARTIDA......cooeirrireienieiesie s 108,07
10.08 M2 Marca vial con relieve imitando botones
M2 de Marca vial a base de resinas epoxidicas de dos componentes (adhesivo y en-
durecedor) extruidos en frio, formando botones de forma cilindrica de 25 mm. de
diametro y 5 mm. de altura, separados 50 mm. entre ejes, acabado con pintura blan-
ca. Completamente Termiando.
1,700 Kg  Pintura termoplastica en frio 2,10 3,57
0,100 H.  Barredora remolc. motor aux. 11,38 1,14
0,100 H.  Equipo pintabandas. 20,36 2,04
2,000 H.  Oficial de 12. 15,10 30,20
2,000 H.  Pedn. 13,75 27,50
5,000 Costes indirectos. 64,50 3,23
TOTAL PARTIDA......ooeiieeieireincsieineneseseessssesesssseseens 67,68
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IMPORTE €

CAPITULO 11 MOBILIARIO URBANO

11.01 Ud Papelera recogida selectiva

Ud. de Papelera metalica preparada para la recogida selectiva, incluso elemento de

sujeccion y anclaje, totalmente colocada.

1,000 Ud Papelera metalica recogida selectiva 234,00 234,00
0,300 H.  Oficial de 22. 14,45 434
0,300 H.  Peon. 13,75 413
5,000 Costes indirectos. 242,50 12,13
TOTAL PARTIDA......ooiiiereiiineineireriesissinesseesissineienees 254,60
11.02 Ud Banco Moon de Santay cole, de 1,80 m., con respaldo
Ud Banco mod. MOON de Santa & Cole, de 1,80 m de longitud, con respaldo. Colo-
cado.
1,000 Ud  Banco Moon Santa y Cole, 1,80 m., con respaldo 1.697,00 1.697,00
1,200 H.  Oficial de 12. 15,10 18,12
1,200 H.  Pedn. 13,75 16,50
5,000 Costes indirectos. 1.731,60 86,58
TOTAL PARTIDA. ..ottt 1.818,20
11.03 Ud Papelera Rambla, Santa y Cole, de pie, inox.
Ud. Papelera modelo Rambla, de Santa y Cole, de pie, en acero inoxidable. Instala-
da.
1,000 Ud Papelera Rampla, Santa y Cole, inox. de pie 620,00 620,00
1,000 H.  Oficial de 12. 15,10 15,10
1,000 H.  Peon. 13,75 13,75
5,000 Costes indirectos. 648,90 32,45
TOTAL PARTIDA......cooeiirrereinieiesie s 681,30
11.04 M3 HM-15 limpieza vert direc
M/3 de Hormigén de limpieza HL-150/P/30/1la, elaborado en central, vertido y colo-
cado en obra directamente del camidn, en limpieza y nivelado de fondos de muro.
1,020 M3 Hormigén HM-15. 68,46 69,83
0,300 H.  Peon. 13,75 413
5,000 Costes indirectos. 74,00 3,70
TOTAL PARTIDA.....c.oovrierrrineiererieesseinenseesssssseeenees 77,66
11.05 M3 HA-25 en zapatas de muro, ciuantia 50 Kg/m3
M3 de Hormigon en zapatas de muro, incluso encofrado y desencofrado de made-
ra, armado segun detalle en planos con Acero B-500-S en una cuantia minima de
50 Kg/m3 y hormigonado con HA-25/B/20/lla de 25 N/mm2 de R.C., elaborado en
central, vertido, colocado en obra y vibrado, totalmente terminado.
1,020 M3 Hormigén de Resistencia 25N/mm2. 69,96 71,36
1,000 Ud  Amortizac. tablero p/encofrado. 0,64 0,64
5,000 Ud Amortizac. anclaje p/encofrado 0,10 0,50
50,000 kG  Acero corrugado B500-S 0,94 47,00
0,050 L.  Desencofrante liquido. 1,17 0,06
1,100 H.  Oficial de 12. 15,10 16,61
0,700 H.  Peon. 13,75 9,63
5,000 Costes indirectos. 145,80 7,29
TOTAL PARTIDA.....c.ooiiirerriirineineirerieesssinesseesissiseienees 153,09
11.06 M2  Alzado muro de e=0,25m
M/2 de Alzado de muro de 0,25 m. de espesor y altura variable hasta 3,00 m., inclu-
so armado segun detalle en planos con Acero B-500-S en una cuantia minima de
21,76 Kg/m2, encofrado y desencofrado con panel fenolico a dos caras y hormigo-
nado con HA-25/B/20/lla de 25 N/mm2 de R.C., elaborado en central, vertido y colo-
cado en obra, totalmente terminado.
0,250 M3 Hormigén de Resistencia 25N/mm2. 69,96 17,49
23,000 Ud  Amort panel fen. 2,50x0,50 m 0,16 3,68
21,760 Kg  Acero B-500-S 0,47 10,23
0,050 L.  Desencofrante liquido. 1,17 0,06
1,500 H.  Oficial de 12. 15,10 22,65
1,000 H.  Peodn. 13,75 13,75
5,000 Costes indirectos. 67,90 3,40
TOTAL PARTIDA. 71,26
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CAPITULO 12 GESTION DE RESIDUOS

12.01 Ud Gestion de Residuos
Ud Gestién de Residuos segun Anejo n° 10 del Proyecto

1,000 Ud  Gestion de Residuos 3.049,84 3.049,84
TOTAL PARTIDA......ooievreerinresississessssssssssssesesssssenssees 3.049,84
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CAPITULO 13 CONTROL DE CALIDAD
13.01 Ud Control de Calidad
Ud Control de Calidad segun Anejo n° 9
1,000 Ud  Control de Calidad 8.500,16 8.500,16
TOTAL PARTIDA. ..o 8.500,16
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CAPITULO 14 SEGURIDAD Y SALUD
14.01 Ud Seguridad y Salud
Ud Seguridad y Salud
1,000 Ud  Seguridad y Salud 3.576,70 3.576,70
TOTAL PARTIDA. ..o 3.576,70

Burgos, Mayo de 2013

EL AUTOR DEL PROYECTO,

Jvaw Se

Fdo.: Valentin ALVAREZ MENDEZ
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Colegiado n° 12.387
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