

PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL BARRIO DE SAN CRISTÓBAL

FASE III. BURGOS

PRESUPUESTO GENERAL

CAPITULO	1.-	DEMOLICIONES	69.824,42
CAPITULO	2.-	MOVIMIENTO DE TIERRAS.....	78.875,72
CAPITULO	3.-	FIRMES Y PAVIMENTOS	407.595,08
CAPITULO	4.-	RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE.....	94.331,15
CAPITULO	5.-	RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO	46.477,21
CAPITULO	6.-	RED DE ALUMBRADO	103.429,87
CAPITULO	7.-	ENERGÍA ELÉCTRICA	22.785,29
CAPITULO	8.-	RED DE GAS	1.516,48
CAPITULO	9.-	PAISAJISMO	18.569,90
CAPITULO	10.-	SEÑALIZACIÓN VIAL	5.323,93
CAPITULO	11.-	COMPLEMENTOS DE URBANIZACIÓN.....	26.351,30
CAPITULO	12.-	MUROS RAMPA Y ESCALERAS	28.345,90
CAPITULO	13.-	VARIOS	3.535,22
CAPITULO	14.-	SEGURIDAD Y SALUD	8.194,10
CAPITULO	15.-	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	674,94

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 915.830,51

13,00 % GASTOS GENERALES..... 119.057,97

6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL..... 54.949,83

1.089.838,31

21,00 % I.V.A. 228.866,04

PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA 1.318.704,35

Burgos, Febrero de 2022

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA a la expresada cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

EL AUTOR DEL PROYECTO

SUPERVISIÓN TÉCNICA MUNICIPAL



Fdo.: Valentín Álvarez Méndez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado nº 12.387

Luis María Arce Lastra
I.C.C.P.